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Paradyż, dnia 20.09.2012 r.  
 
 

Zamawiający: Gmina Paradyż 
ul. Konecka 4 26-333 Paradyż 

 
WYKONAWCY 
 
 
 

ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Dotyczy: Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Paradyżu 
 
 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. 2010 Nr 113, Poz. 759 z późn.zm.) „ W uzasadnionych przypadkach 
zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”  

 
Zamawiający Gmina Paradyż dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez: 
 

 dopisanie w § 10 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ punktu, o następującej 
treści: ”Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z winy 
Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego”.  

 
Pierwotny projekt umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ nie zawierał takiego zapisu. Paragraf 10 
składał się z 6 punktów: 
 
„§ 10 KARY UMOWNE 

 
Kary umowne naliczane będą według następujących zasad: 

1. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego. Od 31 dnia zwłoki zostanie naliczona kara 
umowna w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy kolejny dzień.  

2. Za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony na usunięcie usterek w okresie rękojmi 
i gwarancji na roboty budowlane i dotyczące zainstalowanych urządzeń Zamawiający naliczy 
karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego. Od 31 dnia zwłoki zostanie 
naliczona kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy kolejny dzień.  

3. Za opóźnienie płatności za prawidłowo wystawione faktury Zamawiający zapłaci odsetki 
ustawowe. 

4. Za rozwiązanie umowy z winy Zamawiającego Wykonawca naliczy karę umowną w wysokości 
5 % wynagrodzenia umownego.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia 
wynikającego z faktury końcowej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych na drodze cywilnoprawnej.” 
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Zapis po modyfikacji: 
 
 

„§ 10 KARY UMOWNE 

 
Kary umowne naliczane będą według następujących zasad: 

1. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego. Od 31 dnia zwłoki zostanie naliczona kara 
umowna w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy kolejny dzień.  

2. Za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony na usunięcie usterek w okresie rękojmi 
i gwarancji na roboty budowlane i dotyczące zainstalowanych urządzeń Zamawiający naliczy 
karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego. Od 31 dnia zwłoki zostanie 
naliczona kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy kolejny dzień.  

3. Za opóźnienie płatności za prawidłowo wystawione faktury Zamawiający zapłaci odsetki 
ustawowe. 

4. Za rozwiązanie umowy z winy Zamawiającego Wykonawca naliczy karę umowną w wysokości 
5 % wynagrodzenia umownego.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z winy 
Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia 
wynikającego z faktury końcowej. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych na drodze cywilnoprawnej.” 

 
Zamawiający Gmina Paradyż w załączeniu zamieszcza zmodyfikowany Projekt umowy.  
 
 
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianom.  
  

Ze względu na wystarczający czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofertach, 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 
 
 
 

Z. up. Wójta Gminy 
( - ) Iwona Pluta 

Z-ca Wójta 
 
 


