Wz6r umowy na zadanie pn. ,Budowa  swietlicy w Sokotowie
wraz z wyposa zeniem i zagospodarowaniem terenu”
Nr sprawy: 3410/7/2009

Zatacznik nr 6 do SIWZ

Umowanr ............ / 2009

zawarta w dniu .................. 2009 r. w Paradyzu pomiedzy:

GMINA PARADYZ, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz, NIP 768-17-16-653, zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

L) o

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Teresy Pilarskiej

a Firmag;

....................................................................... z siedzibg W ... PPZY UL
NIP e , wpisang do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez
....................... pod numerem ....... /do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy .......... pod numerem .......... zwang dalej ,Wykonawcg”
reprezentowang przez:

1) T s

2) T s

Wykonawca zostat wybrany, zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p6zn.zm.).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych dotyczacych zadania pn. ,Budowa sSwietlicy
w Sokotowie wraz z wyposa zeniem i zagospodarowaniem terenu”
2. Zakres zaméwienia obejmuje:
1) W ramach | etapu:
a) Przebudow e wejscia do szkoty w Sokotowie:
—  roboty rozbiérkowe;
— roboty murowe;
— roboty ziemne;
— fundamenty;
—  $ciany przyziemia + stup + podci 3g;
— dach;
— roboty wyko nczeniowe
b) Budow e swietlicy z zapleczem:
— roboty ziemne;
fundamenty;
$ciany przyziemia + stup + podci ag;
dach;
— roboty wyko nczeniowe —rozpocz ecie;
c) Wykonanie instalacji wod.-kan. i c.0. dlacz esciistniej acej:
— instalacja c.o.;
— technologia kottowni;
d) Wykonanie instalacji wod.-kan. i c.o.dlacz esci nowej:
— instalacja wod.-kan.;
— technologia kottowni;
e) Wewnetrzne instalacje elektryczne o  $wietlenia i gniazd wtykowych:
— oprzewodowanie;
f)  Plac zabaw dla dzieci:
— roboty ziemne;
— Wwyposa zenie;
— roboty wyko nAczeniowe.
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2) W ramach Il etapu:
a) Roboty wyko nczeniowe w $wietlicy z zapleczem — zako nNczenie;
b) Wykonanie instalacji c.o. dlacz esci nowej;
c) Wewnetrzne instalacje elektryczne o swietlenia i gniazd wtykowych:
— oprawy o swietleniowe i osprz et;
— badania i pomiary.

Szczego6towy zakres robo6t okreslaja;

a) dokumentacja techniczna,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

c) zalgcznik Nr 1 do SIWZ,

d) szczegbtowy harmonogram rzeczowo — finansowy robét, stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy, opracowany przez Wykonawce wedtug wytycznych Zamawiajgcego, w ramach terminéw
okreslonych w § 3 umowy. (W miare potrzeb oraz postepu rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany
do aktualizacji harmonogramu. Wszystkie zmiany bedg wymagaty akceptacji Zamawiajacego.)

Zakres zamoéwienia obejmuje rownie z obstug e geodezyjn a, w tym wykonanie inwentaryzaciji

powykonawczej, oznakowanie robét, ewentualne odwodn ienie wykopow, przeprowadzenie

niezb ednych prob, bada n, zglosze n i odbioréw oraz uporz adkowanie terenu.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych, z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, przepisami

sanitarnymi, BHP, przeciwpozarowymi, aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych

W niniejszej umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zachowaniem profesjonalnej staranno$ci z dokumentacjg

projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz wszelkimi

uwarunkowaniami faktycznymi dotyczacymi inwestycji i nie wnosi zadnych zastrzezen, a przedmiot
umowy wykona zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem przepisow prawa budowlanego oraz
wymaganych norm technicznych i ekologicznych.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych w catosci przez Wykonawce, ktore

bedg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i atesty bezpieczenstwa. W zakresie

obowigzujgcych przepiséw materialy i urzgdzenia bedg oznaczone znakiem bezpieczenstwa zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajgcy ma prawo zadaé sprawdzenia jakosci materiatdbw uzywanych do wykonania prac, jak

réwniez przedstawienia wynikow tych badan.

8§82
Obowi azki stron

Obowi gzki Zamawiaj acego:

1) Dostarczenie dokumentaciji projektowej wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

2) Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.

3) Przekazanie pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.

4) Dokonanie odbioru wykonywanych prac na warunkach okreslonych w 810 niniejszej umowy.

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

6) Zaptata naleznego wynagrodzenia.

Obowi azki Wykonawcy:
1) Prawidtowa realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

a) ofertg Wykonawcy, stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;

b) Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

c) harmonogramem rzeczowo-finansowym;

d) dokumentacjg projektowa wraz z uzgodnieniami,

e) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;

f)  warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i Prawa budowlanego;

g) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

h) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, z nalezytg starannoscig oraz ustalonymi zwyczajami,
wlgcznie z dokonaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa budowlanego zgloszen,
zawiadomien oraz uzyskaniem ewentualnych decyzji w imieniu inwestora, wraz z pokryciem
zwigzanych z tym kosztow.

2) Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow niezbednych do zgtoszenia rozpoczecia robot
budowlanych w Nadzorze Budowlanym, w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
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3)

5)

6)
7

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

Protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajgcego.

Zapewnienie nadzoru nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn. Kierownik
(Kierownicy) budowy powinni posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosciach okreslonych
w SIWZ.

Utrzymywanie w dobrym stanie dostepu do placu budowy (w tym drég dojazdowych),
utrzymywanie porzadku na terenie inwestycji oraz drogach dojazdowych, zabezpieczenie
zgromadzonych materiatéw, informowanie w odpowiednich terminach dysponentéw sieci
o zamierzonych robotach majacych zwigzek z przedmiotowymi sieciami, zapewnienie
bezpieczenstwa na terenie budowy oraz wokét niej, w tym wykonania ogrodzenia placu budowy
oraz zapewnienia wiasciwego oznakowania placu budowy, zabezpieczenie istniejgcego
drzewostanu i zieleni, umozliwienie bezkolizyjnego funkcjonowania obiektow (instytucji)
zlokalizowanych na dzialce objetej inwestycjg

Organizacja i pokrycie kosztow korzystania z zaplecza budowy, zuzycia energii, wody oraz za
odprowadzenie sciekéw i wywoz $mieci.

Uzgodnienie z uzytkownikiem nieruchomosci wejscia na teren budowy oraz zasad korzystania
Z nieruchomosci na czas realizacji budowy.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie objetym pracami, na
zasadach ogolnych, od chwili przekazania terenu budowy; Wykonawca bez dodatkowego
wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
robét, ich czesci badz urzadzen, do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego.
Zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw realizacji do czasu kontynuacji robét oraz
odbioru koncowego.

Zapewnienie, aby materiaty i urzadzenia posiadaty $wiadectwa jako$ci, atesty bezpieczenstwa,
certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadaly: polskim normom, wymaganiom projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej oraz wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego.

Niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach wplywajacych na jako$s¢ wykonywanych robét albo na op6znienie lub
przyspieszenie terminu zakonczenia robaot.

Przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich o$wiadczen
i dokumentdw, ktérych wymagac beda instytucje wspéifinansujace realizacje niniejszego Projektu
(w tym opracowanie i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego wedlug wymagan
Zamawiajgcego oraz Instytucji wspofinansujgacych).

Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawcze;.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach oraz przekazanie jej
Zamawiajgcemu (w formie papierowej, a na zadanie Zamawiajacego takze w wersji elektro-
nicznej).

Terminowe wykonanie prac przy usuwaniu usterek powstatych z winy Wykonawcy i stwier-
dzonych przez nadzér w czasie trwania robét.

Udzielenie stosownych gwaranciji.

Zgtaszanie do odbioru poszczegoélnych etapow robot.

Zgtaszanie do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — pod rygorem ich
nie odebrania. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru,
z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
robét zanikajacych. Zgloszenie moze nastgpi¢ wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym
pismem, faksem lub telefonicznie. Jezeli Wykonawca nie poinformuje w powyzszy sposob o tych
faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie na wiasny koszt, odkryé¢ te roboty lub wykonaé
rozkopy niezbedne do zbadania tych rob6t, a nastepnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Likwidacja whasnych urzadzen zagospodarowania placu budowy, zapleczy technologicznych.
Wykonawca wycofa z budowy wszystkie srodki produkcji oraz zatloge w terminie nie pdzniej niz 20
dni od zakonczenia robét i odbioru koncowego.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia
potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 500.000,00 zt — waznego
w okresie obowigzywania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli realizowanego zadania, stosowanych w toku realizacji wyrobow oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposrednio przedmiotu umowy.
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g3
Terminy realizacji robot

Termin rozpoczecia robét od dnia podpisania umowy tj. ................... I. Termin zakonczenia robot:
30.11.2010 r., w tym:

a) zakonczenie realizacji | etapu: 31.07.2010 .,

b) zakonczenie realizacji Il etapu: 30.11.2010r.

Realizacja przedmiotu umowy nastepowaé bedzie zgodnie z obustronnie uzgodnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

84
Materiaty

Przy doborze materiatéw i urzadzen nalezy postugiwaé sie parametrami technicznymi opisanymi
w dokumentacji projektowej. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta
o parametrach rGwnowaznych i nie gorszych niz przyjeto w dokumentacji technicznej.

W przypadku uzycia materiatéw i urzadzen innych niz opisane w dokumentacji projektowej przed
rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru lub Projektant-
towi) do zatwierdzenia poszczegoélne materiaty z wyszczegdlnieniem ich producenta oraz parametrow.
Tylko materiaty zatwierdzone przez Zamawiajgcego moga byé wbudowane.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom SIWZ, a takze wymogom dokumentacji technicznej. Urzadzenia i materiaty
rownowazne winny byé dostosowane do przyjetych rozwigzan technicznych i konstrukcyjnych
zawartych w dokumentacji technicznej oraz spetnia¢ wymogi umozliwiajgce ich zamontowanie
w sposoéb przyjety w projekcie.

Materialy, ktére nie sg okreslonej jakosci beda odrzucone. Kazda robota, w ktérej wykorzystano
odrzucone materiaty nie zostanie przyjeta.

Urzadzenia bedace elementami wyposazenia placu zabaw powinny posiadac atesty bezpieczenstwa
wydane przez odpowiednie organy.

Na kazde zZadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: kopie faktur zakupu wraz z certyfikatem na znak bezpieczenstwa, deklaracjg
zgodno$ci lub certyfikatem zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczna.

85
Nadzor

Nadzér nad pracami objetymi umowag petni¢ bedzie ze strony zamawiajacego Inspektor Nadzoru -
e ey ZAML , posiadajacy uprawnienia
budowlane ] S , tel. .
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmlany osoby pelnlacej funkcje Inspektora Nadzoru bez zgody
Wykonawcy, niezwtocznie powiadamiajac go o tym na pismie. Inspektor nadzoru dziata w granicach
umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceh zwigzanych z iloscig i jakoscig
robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowag wykonania robot.

Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot dodatkowych
i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

Inspektor Nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajgcych
z tresci niniejszej umowy.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek wstrzymac¢ roboty, jezeli sg one realizowane niezgodnie
z dokumentacjg techniczng, przepisami Prawa budowlanego, zasadami wspéiczesnej wiedzy
technicznej lub obowigzujacymi Polskimi Normami.

Zgodnie z niniejszg umowg przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robot bedzie
Kierownik Budowy.

Kierownikiem Budowy =z ramienia Wykonawcy bedzie . ceeeeen, Zam.
............................. posiadajacy uprawnienia budowlane w speclalnosm konstrukcyjno budowlanej

Wykonawca na swoj koszt ustanawia klerownlkow robot branzowych zgodnie z wymogami
okreslonymi w SIWZ, za ktérych zachowania i dziatania bierze petng odpowiedzialnos¢.
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10. Kierownik Budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna zmiana Kierownika

whN e

Budowy / kierownika branzowego wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajgcego.

§6
Wynagrodzenie i warunki ptatno  $ci

Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiot

umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy, w wySOKOSCi brutto: ............ccccocvviveiiniinnen, zt (stownie:
............................................................. ), w tym: kwota netto wynosi: ... zh
obowigzujacy VAT ....... 00, B e zkh.

Faktury VAT nalezy wystawia¢ na dane: Gmina Paradyz, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz, NIP 768-17-
16-653.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w pkt 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw kompleksowego wykonania przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1, zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami i normami
technicznymi, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz kosztéw
dodatkowych zwigzanych z realizacjg zamowienia, w tym miedzy innymi; kosztéw urzadzenia
zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw, kosztow zuzycia energii, wody,
wywozu $mieci, pompowania wody, kosztéw zakupu, dostawy i montazu urzadzen, materialdw
i wyposazenia, okreslonego w dokumentacji technicznej, kosztéw zabezpieczenia terenu budowy,
ubezpieczenia robo6t, kosztow zwigzanych z ewentualnymi ptatnymi odbiorami i nadzorami, kosztow
zwigzanych z przeprowadzeniem wymaganych przepisami branzowymi badan i préb, kosztow
zabezpieczenia robot na czas przerwy, kosztow zwigzanych z segregowaniem, skladowaniem,
unieszkodliwianiem odpaddéw oraz gruzu budowlanego, kosztow wynajmu rusztowan oraz innego
niezbednego sprzetu, optat wynikajacych z uzyskania ewentualnych decyzji, oznakowania robdét,
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, rozruchu, kosztéw ewentualnych odszkodowan za szkody
powstate w wyniku realizacji rob6t oraz innych elementéw i czynnosci wymienionych m.in. w § 2
niniejszej umowy.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty oraz stawek i cen
wymienionych w Ofercie, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania kontraktowe, a takze
wszystko co moze byé konieczne dla wlasciwego wykonania i wykonczenia robét oraz usuniecia
usterek, oprocz takich jakie wyraznie zostaly wylagczone umowa z zakresu zobowigzan Wykonawcy.
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastapi:
a) fakturg czesciowg — wystawiona po zakonczeniu i protokolarnym odbiorze pierwszego etapu robét
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
b) fakturg kohcowg — wystawiong po zakonczeniu i protokolarnym odbiorze cato$ci zadania objetego
umowa,
Faktury wystawione beda wytacznie na podstawie protokotu odbioru czesciowego, zatwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru, wystawionego za wykonany pierwszy etap robét, zgodnie z harmo-
nogramem rzeczowo-finansowym, oraz na podstawie protokotu odbioru koncowego, sporzadzonych
zgodnie z niniejszg umowa.
Zaptata faktur nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ............cccovveieiiienineennsn.
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury
VAT wraz ze sprawdzonym i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru protokotlem odbioru
dotaczonym do faktury.
Ptatno§¢ nastgpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiajgcego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym.

§7
Zmiana zakresu robat, roboty zamienne i dodatkowe

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zmian zakresu przedmiotu umowy.

Wartosé rob6t wytaczonych zostanie ustalona wedtug zasad z ust. 7.

W takim przypadku nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego o kwoty wynikajace
z niewykonanych rob6t i ustalenie jego nowej wysokosci w aneksie do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza, na wiosek jednej ze stron, wykonanie robét zamiennych (ij. robot
nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamoéwienia i nie stanowigcych jego rozszerzenia)
polegajacych na zamianie materiatéw, rodzaju zastosowanych urzadzen, rozwigzan technicznych,
technologii wykonania w celu ulepszenia przedmiotu zaméwienia, poprawienia jego funkcjonalnosci
lub zmniejszenia kosztéw realizacji inwestycji badz z powodu braku dostepnosci na rynku
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przewidzianych w projekcie urzadzen i materialdw, przy jednoczesnym zachowaniu jakosci,

funkcjonalnosci i parametréw nie gorszych niz przewidzianych w pierwotnej dokumentaciji.

Realizacja robot zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci

podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiajgcego i ewentualnie Projektanta.

Wykonawcy nie wolno wykonywa¢ rob6t zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajgcego

(zatwierdzenia przez niego protokotu koniecznosci).

Przed przystgpieniem do wykonania robét zamiennych Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu kosztorysu rob6t zamiennych, opracowanego na podstawie projektu zamiennego

(w przypadku koniecznosci jego wykonania). Kosztorysy obejmujace zakres robét zamiennych beda

opracowane w oparciu 0 nastepujace zatozenia:

a) roboty zamienne wycenione beda na podstawie obowiazujacych katalogéw naktadow rzeczowych
lub na podstawie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wycen wiasnych Wykonawcy,

b) jednostkowe ceny materiatéw przyjmowane beda wg. cen producenta materiatow.

W przypadku, gdy wprowadzenie rob6t zamiennych spowoduje zmiane kosztéw wykonania

przedmiotu umowy, na powyzszg okolicznos¢ sporzadzony zostanie wlasciwy aneks do umowy.

Jezeli w toku realizacji umowy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych Wykonawca

zobowigzany jest wykonaé te roboty w ramach zamoéwienia dodatkowego, udzielonego w trybie

z wolnej reki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen, norm, standardéw i parametrow.

Za roboty dodatkowe, zgodnie z art.67 ust. 5 ustawy PZP, uznaje sie roboty nieobjete zamowieniem

podstawowym i nieprzekraczajacych tacznie 50 % wartosci realizowanego zamowienia, niezbednych

do jego prawidlowego wykonania, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji

niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zamo-
wienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub,

b) wykonanie zamoOwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoOwienia dodat-
kowego.

Podstawg wykonania rob6t dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego protokot

koniecznosci. O koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych Wykonawca poinformuje niezwitocznie

Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Wycena robét dodatkowych nastapi zgodnie z zapisami ust.7 niniejszego paragrafu okreslonego dla

rob6t zamiennych. Na okolicznos¢ zlecenia wykonania robét dodatkowych zawarta zostanie

dodatkowa umowa.

88
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej oraz wyraznej woli

obydwu Stron pod rygorem niewaznosci.

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem zmian, o ktérych mowa w ust. 3 i 4.

Ewentualne zmiany umowy dotyczyé moga;:

a) zmiany terminéw i ptatnosci objetych harmonogramem rzeczowo-finansowym — w przypadku gdy
0 zmiane takg wystgpi Zamawiajacy, lub zmiana taka stanie sie konieczna ze wzgledu na
okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili skladania oferty lub wystapig istotne
zmiany zakresu rzeczowego robét wynikajagce ze zmian projektowych, a zmiane zaakceptuje
Zamawiajacy,

b) zmiany oso6b lub podmiotéw odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy
lub Zamawiajgcego — jezeli zmiana taka nie wptynie na pozostate warunki realizacji umowy,

c) zmiany zakresu robét — jezeli z wnioskiem takim wystapi Zamawiajacy lub zmiana taka stanie sie
konieczna ze wzgledu na okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania
oferty,

d) zmiany wynagrodzenia - jezeli nastgpi zmiana zakresu robét lub wystapig roboty zamienne
generujgce zmiane kosztéw, jak réwniez w przypadku urzedowej zmiany wysokosci stawki
podatku VAT,

e) zmian przewidzianych zapisami niniejszej umowy lub SIWZ.

Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$¢ zmian umowy w nastepujacych przypadkach:

a) gdy zaistnieja okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidzieé¢
w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, ze zmiana ta sprzyja¢ bedzie optymalnemu wykonaniu
zamoOwienia, jak réwniez oszczednemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu $rodkéw
finansowych,
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b) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiajacego,

c) gdy wystapig zdarzenia losowe,

d) gdy wystgpig zmiany, ktérych koniecznosé wprowadzenia bedzie wynikata z wymagan instytucji
wspétfinansujgcych realizacje przedmiotu umowy.

§9
Podwykonawstwo

Wykonawca ma prawo, za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na piSmie, podpisa¢é umowe
z Podwykonawcami o wykonanie okreslonej szczeg6towo czesci robét wymienionej w ofercie.
Wykonawca kazdorazowo przediozy Zamawiajagcemu do akceptacji umowe lub projekt umowy
z Podwykonawca.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym
zakresie jak za swoje dziatania.

Zamawiajgcy moze nie zaakceptowaé uczestniczenia w wykonaniu zamoOwienia okreslonych
Podwykonawcéw, w przypadku gdyby ich udziat w realizacji zaméwienia byt niezgodny z SIWZ lub
innymi obowigzujacymi przepisami.

Strony przewidujg takze mozliwos¢ polecenia przez Wykonawce dokonania zaptaty naleznosci
z faktury bezposrednio na rzecz Podwykonawcy. Do polecenia musi by¢ dotaczone pisemne
oswiadczenie Podwykonawcy, ze przekazana kwota wyczerpuje jego roszczenia o0 zaplate
wynagrodzenia za roboty wykonane w ramach przektadanej faktury Wykonawcy.

W przypadku podzlecenia rob6t Podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
uczestniczenia w odbiorze tychze robaét.

§10
Odbiory

Strony ustalajg, ze bedg stosowane dwa rodzaje odbioréw:

a) odbiory czesciowe,

b) odbidr koAcowy.

Odbiorom czesciowym bedg podlegaly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz elementy

realizowanych etapéw robét budowlanych, wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy potwierdzony pismem lub faksem,

zawiadomi Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, umozliwiajagcym odbiér tych robo6t przez Inspektora

Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie Inspektora

Nadzoru odkry¢ elementy lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic¢

elementy do stanu poprzedniego.

W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego

niezbedne dokumenty, w szczegolnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb

i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastgpi przez Inspektora Nadzoru po zgloszeniu

przez Wykonawce, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od przyjetego zgtoszenia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i usterki zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,

techniczng lub estetyczng, wowczas Inspektor Nadzoru moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia

wad.

Odbiér koncowy - dokonuje sie po catkowitym zakohczeniu wszystkich rob6t skladajacych sie na

przedmiot umowy na podstawie os$wiadczenia Kierownika Budowy oraz innych czynnosci

przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1) Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie powiadamia Zamawiajgcego.

2) Wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdl-
nosci:

a) dokumentacje powykonawcza,
b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
c) dziennik budowy,
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d) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng oraz przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami,

e) sSwiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty i materialy, instrukcje obstugi,

f) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan i badan, a w szczegélnosci protokoly odbioru robét branzowych objetych
zambwieniem,

g) oraz inne dokumenty wymienione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

3) Zamawiajacy powota komisje, wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robét
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowos$ci odbioru. Zakohczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 7 dni
roboczych od daty ich rozpoczecia.

Z czynnosci odbiorowych (czesciowych i koncowego) zostanie sporzadzony Protokét, ktéry zawieraé

bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy

odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady :

1) nadajagce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadaé usuniecia wad wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; Terminem odbioru
w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad,

2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej — jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem,

b) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich
realizacji, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan, na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej umowy, oraz do naprawienia
szkody wyniktej z opéznienia, lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy — jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

§11
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W KWOCI€ ..........cccceeevviiirinennnnn. ,

co stanowi 10 % wartosci umowy brutto.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy najpézniej w dniu zawarcia

niniejszej umowy.

Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nalezytego Wykonania winno by¢ nieodwotalne,

bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie obejmuje w szczeg6lnosci odpowiedzialnos¢ za wadliwe wykonanie przedmiotu

umowy, przekroczenie termin wykonania zamowienia, przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone na

nastepujacych zasadach:

a) 70% t. .................. zt, zostanie zwr6écone Wykonawcy lub zwolnione z zabezpieczenia
w terminie do 30 dn| po dokonaniu odbioru koncowego, i uznaniu przez Zamawiajgcego ze
przedmiot zaméwienia zostat nalezycie wykonany,

b) 30%t. .................. z}, stanowigce zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci, zostanie
zwrécone Wykonawcy lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie do 14 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci i protokolarnym dokonaniu odbioru ostatecznego.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami

staje sie wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania roboét

i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
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§12
Gwarancja

Wykonawca bierze peing odpowiedzialnosé za wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na placu budowy i za metody uzyte przy budowie.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ wykonanych robét i udziela na wykonany przedmiot umowy
36 miesi ecznej gwarancji od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest, na wezwanie Zamawiajgcego usuwa¢ na swoj koszt
wszelkie wady i usterki na obiekcie, bedace rezultatem ztej jakosci wykonanych robot.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach w terminie
1 miesigca od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuniecia usterek w ciggu 5 dni od chwili zgtoszenia
(pisemnie lub faksem). Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie w terminie do 10 dni. Termin
przystapienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostac
wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego. O fakcie usuniecia usterek Wykonawca powiadomi
Zamawiajagcego.

Wykonawca nie moze odmaéwié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usungc je na koszt
Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji. Zamawiajgcy powiadomi
pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng
zgodnie z § 13 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajacego, zobowigzany jest przenies¢ na niego wszelkie uprawnienia
z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobéw, maszyn i urzadzen stosowanych
(montowanych) przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajgc w tym celu Zamawiajacemu wiasciwe
dokumenty gwarancyjne, najpdzniej do chwili podpisywania protokotu odbioru koncowego.

W okresie obowigzywania umowy oraz po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda
one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§13
Kary umowne

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

na nizej opisanych zasadach.

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci:

a) 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwioki,
liczone za kazdy dzien zwioki,

b) 0,3 % wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, liczone
za kazdy dzieh zwioki,

c) 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy nastepny dzien zwioki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi za
wady w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazdy dzieh zwioki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za odstgpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki — w tym dniu,

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

W przypadku nieusuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole

koncowym odbioru robét i przekazania do eksploatacji, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad

na koszt Wykonawcy.
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W przypadku nieusuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokotach
z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W razie nie dotrzymania terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca
poniesie koszty utraty dotacji przez Zamawiajacego, poniewaz dotrzymanie terminu realizacji umowy
jest warunkiem koniecznym otrzymania dotacji ze $srodkéw unijnych w ramach Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich.

§14
Odst gpienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

b) jezeli rozpoczecie realizacja lub zakonczenie poszczegdllnych czesci lub catosci przedmiotu
umowy opOznia sie z winy Wykonawcy albo jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposéb
wadliwy lub niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i dokumentacjg techniczng — w takim
przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy i powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi,

c) wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o tych
okolicznosciach (art.145 ustawy PZP),

e) zostata ogtoszona upadtosé lub likwidacja Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,

f) zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce majatku
na rzecz Wierzycieli.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie

z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w terminie trzech miesiecy, liczac od

uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczego6towy protokot robot w toku wg. stanu na dzien odstapienia (inwentaryzacije),

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i plac budowy w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezel
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie do 20 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia.

Niewywigzanie sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w niniejszym ustepie w wymaganym

terminie upowaznia Zamawiajgcego do jednostronnego dokonania czynno$ci powyzej opisanych

z wszelkimi skutkami prawnymi.

W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania realizacji zadania przez Zamawiajgcego,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany:

a) odebra¢ wykonane roboty,

b) zaptaci¢ za wykonane roboty,

c) zaptaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robot.

§15
Spory

Strony deklarujg wole polubownego zatatwienia ewentualnych sporéw wyniklych z realizacji niniejszej
umowy.

W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
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W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wykonania zadania objetego projektem
stanowigcym czesc¢ sktadowg umowy.

816
Ustalenia ko Acowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie powszechnie obowigzujace
przepisy prawa, a w szczegoélnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi do tej ustawy oraz Prawa Zamoéwien Publicznych z aktami wykonawczymi do tego
prawa.

W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie
dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajac obowiazujacych przepiséw prawa i ustalonych zwyczajow.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig jakichkolwiek
praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza sie za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami w niej
zawartymi), jezeli zostaly przestane przez drugg Strone listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
lub innego potwierdzonego doreczenia pod nastepujace adresy:

a) pisma do Zamawiajgcego: Gmina Parady z, ul. Konecka 4 , 26-333 Parady z

b) pisma do WYKONAWCY: ........eeeeiieiaiiiiiiiiiiiiee e

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazg jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem, kazda
ze Stron, na zadanie drugiej, niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz przesyla je w formie
pisemnej, np. listu poleconego.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, doreczenia dokonane na ostatnio
wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

Osobami wyznaczonymi do uzgodnien i koordynacji rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej umowy
sa:

Q)  Z€ StroNY ZamaWIi@JaCeO0O — ...vveiereeeeiiieieiierieereeaeseesessantenrarerereeeesassansanrrsareeraaeaes

D) Ze StroNy WYKONAWCY — ... ..viiiiiiiiiiiiiieee e e ettt e e e e e e e e s st e e e e e ae e e s e e ennnnes

Zataczniki do umowy stanowig integralng czes¢é umowy.

Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zatgczniki do Umowy:

1. Oferta Wykonawcy

2. Szczeg6towy harmonogram rzeczowo — finansowy robot
3. Zatacznik Nr 1 do SIWZ

4. Dokumentacja techniczna

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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