Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
,»Remont budynku szkoty w Sokolowie — etap I” — znak sprawy: ZPF.271.9.2014

Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA Nr ....... (projekt)

zawarta wdniu ............. 2014 r. w Paradyzu pomiedzy:

GMINA PARADYZ, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz, NIP 768-17-16-653, zwang dalej ,Zamawiajacym’”,
reprezentowang przez:

1) Z-ce Wojta Gminy — Iwone Pluta
przy kontrasygnacie z up. Skarbnika Gminy — Katarzyny Owczarczyk

a:
...................................... Z SIEAZIDG: .. et
NIP o, , wpisana/nym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej / do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy ......... pod numerem ......... zwang/nym dalej ,Wykonawcg’,

reprezentowanym przez:

1) e, e,

Wykonawca zostat wybrany, zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z pozn.zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdét budowlanych dotyczacych zadania pn. ,,Remont
budynku szkoty w Sokotowie — etap I”.

2. Zakres robét objetych przedmiotem Umowy:
| - ROBOTY ZEWNETRZNE:
1) Rozebranie rynien dachowych i rur spustowych nienadajacych sie do uzytku;
2) Demontaz pionowych i poziomych elementéw uziemienia;
3) Rozebranie desek okapowych, wiatrownic i ofacenia dachu gtéwnego;
4) Wymiana uszkodzonych krokwi wraz z zamocowaniem wiatroizolacji z folii paroprzepuszczalnej;

5) Przemurowanie kominéw w czeéci nad potacig dachowg z licowaniem ceglg klinkierowg
w kolorze pokrycia dachu;

6) Wykonanie pokrycia dachu stromego blachg stalowg powlekang dachéwkowg na tatach wraz
z obrébkami blacharskimi okapdéw, desek wiatrowych, komindw oraz montazem rynien
dachowych, rur spustowych (w kolorze pokrycia dachu) oraz zdemontowanych elementéw
uziemienia. Wykonanie podbitki z oktadziny winylowej siding;

7) Wykonanie pokrycia dachu ptaskiego nad kottownig z blachy stalowej powlekanej dachéwkowe;j
na fatach drewnianych wraz z wykonaniem obrobek okapu, wiatrownic, komindw,
zamontowaniem rynien dachowych i rur spustowych (w kolorze takim jak pokrycie dachu) oraz
zdemontowanych elementéw uziemienia;
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8) Wymiana okien drewnianych (w czesci nieuzytkowej poddasza, kottowni i w wc) na okna
z wysokoudarowego PCW;

9) Wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych i drzwi zewnetrznych do wc na drzwi drewniane
zewnetrzne ptycinowe wzmochione;

10) Wymiana drzwi zewnetrznych do kottowni na drzwi zewnetrzne przeciwpozarowe;

11) Docieplenie s$cian zewnetrznych (zewnetrzny zespolony system ociepleh ze styropianem)
wykonanie wyprawy z tynku cienkopowiokowego mineralnego i obrobek blacharskich —
podokiennikéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej w kolorze takim samym jak pokrycie
dachu;

12) Wykonanie opaski wokét budynku z kostki betonowej obramowanej obrzezem betonowym;

13) Wykonanie schodéw zewnetrznych do kottowni i sanitariatu. Nawierzchnia stopni i podestéw
z kostki brukowej betonowej, obramowanie stopni z kraweznikéw stojgcych i palisady betonowe;.

Il -ROBOTY WEWNETRZNE:

1) Przemurowanie komina kottowni wraz z licowaniem w czesci ponad potacig dachu z cegty
klinkierowej;

2) Zatozenie izolacji cieplej z folii w technologii isobooster mocowanej do krokwi dachu stromego
(T2);

3) Docieplenie stropu w czesci nieuzytkowej poddasza z zastosowaniem styropianu uktadanego
w dwoch warstwach o tgcznej grubosci 9cm wraz z wykonaniem izolacji podposadzkowej z folii
budowlanej izolacyjnej szerokiej i podktadu betonowego gr. 5¢cm;

4) Docieplenie stropodachu ptaskiego w czesci nad sanitariatami i nad pomieszczeniem
gospodarczym z zastosowaniem folii isobooster mocowanej do rusztu drewnianego i do rusztu
metalowego sufitu podwieszanego (T2 + T2);

5) Remont stopni schodéw betonowych w pomieszczeniu gospodarczym polegajacy na czesciowej
rozbiorce istniejacego stopnia i wykonaniu trzech stopni o wymiarach: 2x20x20x133 cm
i 20x20x93 cm;

6) Rozebranie scianek murowanych w kabinach wc — zamiana kabin murowanych na kabiny z ptyty
wiérowej laminowanej;

7) Wymiana drzwi wewnetrznych z pomieszczenia gospodarczego do kottowni na drzwi specjalne
przeciwpozarowe EI30 z oscieznicag specjalng;

8) Wymiana drzwi wewnetrznych na parterze na drzwi ptytowe petne, fabrycznie wykornczone
z oscieznicami metalowymi i listwowaniem osciezy — drzwi z korytarza do wc oraz wymiana
skrzydta drzwi z wc do pom. gospodarczego;

9) Woykonanie sufitu podwieszanego z ptyt g-k mocowanego do rusztu metalowego (w sanitariatach
i pomieszczeniu gospodarczym);

10) Remont tynkéw na $Scianach w kottowni i zapleczu kottowni, w pomieszczeniu gospodarczym
i w sanitariatach polegajgcy na przecieraniu tynkéw wraz z przygotowaniem podfoza;

11) Remont tynkéw na sufitach kottowni i zaplecza kottowni polegajgcy na przecieraniu tynkéw wraz
z przygotowaniem podtoza;

12) Remont oktadzin s$ciennych polegajacy na usunieciu istniejacej glazury i wykonaniu nowej
oktadziny scian w wc i na czesci sciany w pomieszczeniu gospodarczym (ptytki dostarczone
przez Zamawiajgcego);

13) Remont podtég z posadzka ceramiczng (wc, pomieszczenie gospodarcze) — (ptytki dostarczone
przez Zamawiajgcego):

a) usuniecie istniejgcej posadzki z ptytek podtogowych ceramicznych,
b) wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy samopoziomujacej,

c) wykonaniu nowej posadzki z ptytek podtogowych gresowych.
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10.

11.

12.

13.

14) Malowanie scian i sufitow farbg dyspersyjng o podwyzszonej odpornosci na szorowanie
w kolorach jasnych pastelowych — sufity i sciany w sanitariatach, pom. gospodarczym, kottowni
i zapleczu kottowni.

15) Remont instalacji wod.-kan. wraz z wymiang umywalek, sedeséw kompaktowych i baterii
umywalkowych.

Zakres zamowienia obejmuje réowniez uzyskanie swiadectwa energetycznego.
Przedmiot Umowy jest Scisle okreslony w:

a) dokumentacji projektowej,

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWiIORB),
ktére stanowig integralng czes¢ SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych, bedacych przedmiotem Umowy,
zgodnie z:

a) SIWZizatgcznikami do SIWZ , w tym dokumentami wymienionymi w ust. 4;
b) sztukg budowlang;

c) obowigzujacymi przepisami i normami, przy zachowaniu przepiséw BHP;
d) zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej;

e) uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robét.

Przedmiar robét, ktéry stanowi zatacznik do SIWZ, petni jedynie funkcje orientacyjng i pomocnicza.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wszystkie prace niezbedne do realizacji zaméwienia
wynikajace z dokumentacji projektowej oraz STWIORB, w zakresie objetym etapem | —
zgodnie z trescia ust. 2.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany 2z materiatbw dostarczonych przez Wykonawce,
z wylgczeniem ptytek ceramicznych i kamionkowych oraz cokotéw z ptytek kamionkowych, ktére
zostang dostarczone przez Zamawiajgcego.

Plytki oraz cokoly nie stanowia przedmiotu Umowy, a jedynie robocizna zwigzana z ich
utozeniem.

W zakresie obowigzujgcych przepisbw materialy i urzadzenia bedq posiadaé odpowiednie
certyfikaty, deklaracije zgodnosci i atesty bezpieczehstwa. Zamawiajacy ma prawo zgdac
sprawdzenia jakosci materiatéw uzywanych do wykonania prac, jak réwniez przedstawienia wynikéw
tych badan.

Prace remontowe wykonywane w godzinach zajeé¢ szkolnych nie moga zakiéca¢ normalnego
funkcjonowania szkoly (hatas itp.).

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem przepisow
prawa budowlanego.

Przedmiot Umowy bedzie spetniaé wszystkie warunki prawne, techniczne i technologiczne,
ekonomiczno-finansowe i organizacyjne wynikajagce z kompletnej dokumentacji postepowania
0 zamowienie publiczne.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie, z zachowaniem profesjonalnej starannosci, z dokumentacjg,
projektowg, STWIORB oraz wszelkimi uwarunkowaniami faktycznymi dotyczacymi przedmiotu
Umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen.

§2

Termin realizacji Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w terminie do 30.11.2014 r.

Realizacja przedmiotu Umowy nastepowaé bedzie zgodnie z harmonogramem realizacji robot,
ktory przedstawiony zostal przez Wykonawce przed podpisaniem umowy. (Harmonogram
realizacji robét stanowi zatgcznik Nr 2 do Umowy.)
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Przez zakonczenie przedmiotu Umowy rozumie sie dokonanie odbioru koricowego oraz przekazanie
Zamawiajacemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentow, dotyczacych
przedmiotu Umowy.

§3

Obowiazki umowne stron

Strony zobowigzujg sie do wiasciwej merytorycznie wspotpracy w toku wykonywania przedmiotu
Umowy.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)

Protokolarne przekazanie catej dokumentacji projektowej, wraz z dziennikiem budowy.
Protokolarne przekazanie catego terenu budowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru robét.

W przypadku zgtoszenia koniecznosci wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych, albo
zamiennych podejmowanie, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni, decyzji o sposobie dalszego
realizowania przedmiotu Umowy, w tym o wykonaniu lub zaniechaniu zgtoszonych robét
dodatkowych.

Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cig zgodnie
z Umowa, oferta, dokumentacjg projektowa, STWIORB, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy,

b) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujagcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,
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8)

9)

10)

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

j) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

k) dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

[) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

m) ubezpieczenia budowy — na zasadach opisanych w § 10 Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robét,

c) pozostate dokumenty budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Iub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drdég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Pozostate obowigzki Wykonawcy:

a) uzgodnienie z uzytkownikiem nieruchomosci wejscia na teren budowy oraz zasad
korzystania z nieruchomosci na czas realizacji budowy,

b) organizacja i pokrycie kosztéw korzystania z zaplecza budowy: zuzycie energii, zuzycie
wody, odprowadzenie sciekow, wywdz smieci,

c) utrzymanie w dobrym stanie dostepu do placu budowy (w tym drég dojazdowych),
utrzymanie porzadku na terenie inwestycji oraz na drogach dojazdowych,

d) zabezpieczenie zgromadzonych materiatow,

e) informowanie w odpowiednich terminach dysponentéw sieci o zamierzonych robotach
majacych zwigzek z przedmiotowymi sieciami,

f) zapewnienie bezpieczenstwa os6b przebywajgcych na terenie budowy i w jej poblizu,
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku, zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb, w tym wykonanie ogrodzenia placu
budowy oraz zapewnienie wtasciwego oznakowania placu budowy,

g) zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu i zieleni,

h) umozliwienie bezkolizyjnego funkcjonowania instytucji zlokalizowanych na dziatce objetej
inwestycjg tj. szkoty (w czasie trwania zajec lekcyjnych) oraz swietlicy wiejskiej (przez caty
okres realizacji robét),

i) zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu kontynuaciji
robot,

j) niezwtoczne pisemne infformowanie Zamawiajgcego o wszelkich zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robét albo na opdznienie lub
przyspieszenie terminu zakonczenia robdét,

k) terminowe wykonanie prac przy usuwaniu usterek powstatych z winy Wykonawcy
i stwierdzonych przez Inspektora nadzoru w czasie trwania robot,

[) likwidacja wilasnych urzadzeh  zagospodarowania terenu  budowy, zapleczy
technologicznych. Wykonawca wycofa z budowy wszystkie srodki produkcji oraz zatoge
w terminie nie pézniej niz 10 dni od zakonczenia robét i odbioru koncowego,
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m) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanego
zadania, stosowanych w toku realizacji wyrobéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposrednio przedmiotu Umowy,

n) udzielenie stosownych gwarancji.

§4

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:
........................................................ , @ Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: ...

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag zawiera w szczegdlnosci:
a) szczegotowy zakres przedmiotu Umowy;

b) termin wykonania przedmiotu Umowy;

c) wysokos¢ wynagrodzenia;

d) termin pfatnosci;

e) informacje o koniecznosci przedtozenia Zamawiajagcemu, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, zgody Wykonawcy, z ktérym umowe zawart Zamawiajacy, na zawarcie Umowy
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezeh do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 6 ust 1, oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umow
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

§5

Nadzor

Nadzér nad pracami objetymi umowg petni¢ bedzie ze strony Zamawiajgcego Inspektor nadzoru —
D et y ZAM. , posiadajacy uprawnienia
budowlanenr ................oeveee. Jtel o
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru bez zgody
Wykonawcy, niezwlocznie powiadamiajgc go o tym na pismie. Inspektor nadzoru dziata w granicach
umocowania hadanego mu przez Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceh zwigzanych z iloscig
i jakoscig robaét, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z Umowg wykonania robét.

Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajacych
z tresci niniejszej Umowy.

Inspektor nadzoru ma obowigzek wstrzymac roboty, jezeli sg one realizowane niezgodnie z Umowa,
dokumentacjg projektowa, STWIORB, przepisami Prawa budowlanego, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej lub obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Zgodnie z niniejszg umowg przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robét bedzie
Kierownik Budowy.

Kierownikiem Budowy z ramienia Wykonawcy bedzie p. ........ccocoiiiiiiiiiiiiiiiii, , zam.
............................. posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci  ....................
] PP tel o

Kierownik Budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna zmiana Kierownika
Budowy wymaga pisemnego poinformowania Zamawiajgcego.

§6

Wynagrodzenie i sposob rozliczen

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe w kwocie ................... zt netto (stownie:.............ooooeiini ) + podatek VAT w kwocie
.................... zt (stownie: ........................); wynagrodzenie brutto w kwocie ...................... Z}
(stownie: ........ccovviiiinnnen. ).

Wynagrodzeni ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, pozostanie niezmienne przez okres
obowigzywania Umowy.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastgpi fakturg wystawiong
po zakonczeniu i protokolarnym odbiorze catosci zadania objetego Umowa.

Zaptata faktury nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr .............cooveviieinnnnnn,
w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
VAT.

Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury przed terminem usuniecia usterek stwierdzonych
podczas odbioru koncowego.

Jesli Zamawiajacy odstgpi od Umowy na mocy art. 145 ustawy Pzp, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie odpowiadajgce wytgcznie wykonanym robotom budowlanym.

Jesli Zamawiajacy odstapi od Umowy z winy Wykonawcy, wynagrodzenie zostanie zaptacone
w kwocie odpowiadajacej wartosci wykonanych robét budowlanych, pomniejszonej o wartos¢ kar
umownych. Jesli wysokos¢ kar umownych bedzie wieksza niz warto$¢ wykonanych robdt,
wynagrodzenie nie zostanie wyptacone.

§7

Rozliczenia w przypadku, gdy w realizacji Umowy biora udzial Podwykonawcy

W  przypadku wystepowania Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktorzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznoéci
lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczgce tych naleznosci ktérych termin uptynat.



Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
,»Remont budynku szkoty w Sokolowie — etap I” — znak sprawy: ZPF.271.9.2014

10.

11.

12.

13.

Jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie bedg wymagalne przed dniem
ptatnosci wynagrodzenia dla Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé wraz z fakturg
oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4, podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zapfaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 1 i 2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnosé¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczyé wytagcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
0 podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy.

W  przypadku, gdy Podwykonawcy Ilub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw Ilub faktur VAT
i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub
rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
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§8

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres 3 lat od daty odbioru koncowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres 5 lat, liczac od daty odbioru koricowego robét.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

a) od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego dla catosci robot objetych
niniejszg Umowa;

b) dla wykonanych w okresie gwarancji robot, zwigzanych z usuwaniem wad okres gwaranc;ji
rozpoczyna bieg od nowa, z dniem ich odebrania przez Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy za wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy,
rezygnujac z prawa do usuniecia stwierdzonych wad, bieg termindw dla tej czesci zamowienia, ktéra
zostata odebrana bez usterek, rozpoczyna sie z dniem odbioru tej czesci.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy jest obowigzany powiadomi¢ Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu Umowy
w ciggu 7 dni od uzyskaniu informacji o wystgpieniu wad, natomiast Wykonawca jest zobowigzany
do ich usunigecia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.

Zamawiajacy bedzie korzystat z uprawnien gwarancyjnych niezaleznie od uprawnief wynikajgcych
z rekojmi.

Wszelkie wady ukryte przedmiotu Umowy, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi, Wykonawca usunie
w terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie krétszego niz 7 dni.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym.

Gwarancja i rekojmia Wykonawcy obejmuje réowniez wszystkie roboty budowlane, dostawy i ustugi
wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania UmOwy WYNOSI: ...cvrririrererereirerirrreenes zlotych
(stownie: ... )- Wartos$¢ ta stanowi 10% wynagrodzenia brutto.

Wykonawca wnidst cate zabezpieczenie przed podpisaniem Umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .............ooiiiiiiiiiie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacy sposob:
a) 70 % po odbiorze kohcowym przedmiotu Umowy — w ciggu 30 dni,
b) 30 % po wygasnieciu rekojmi za wady fizyczne przedmiot Umowy — w ciagu 14 dni.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub

9
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nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

§10
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, w ciggu 7 dni od dnia
podpisania umowy, nie pézniej jednak niz przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, umowe lub
umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robé6t budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 100.000,00 zt za kazde
zdarzenie.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci skfadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz przed dniem
rozpoczecia robét budowlanych.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 3, przedstawiajgc Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniegj
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§11
Obidr robot

Przedmiotem odbioru korncowego jest catos¢ robét budowlanych po wykonaniu przedmiotu Umowy.

W trakcie trwania rob6t moga byé¢ réwniez przeprowadzane odbiory robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie 3 dni roboczych po ich zakohczeniu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 2 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie odwiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

O osiggnieciu gotowosci do obioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié
Zamawiajgcego na pismie. Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznaczy dzien i godzine odbioru.
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W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: dzienniki budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw (jezeli sg
wymagane), protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych (jezeli wystapity).

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, w tym Kierownika budowy, a takze przedstawicieli stuzb wynikajacych z przepiséw
prawa budowlanego. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od
dnia pisemnego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru koncowego zostanie spisany protokédt zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w tym odbiorze.

Jesli w trakcie odbioru zostang stwierdzone usterki, Wykonawca zobowigze sie do ich usuniecia
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Do czasu usuniecia usterek odbiér bedzie wstrzymany.
Za usuniecie usterek powstatych z winy Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odpowiada
Wykonawca.

W przypadku nieusuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, zgodnie
z ust. 13, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad na jego koszt.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru korncowego robot.

Protokdt korncowego odbioru robét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

§12
Kary umowne

Strony  ustanawiajg  odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte = wykonanie
przedmiotu umowy, na nizej opisanych zasadach.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci:

— 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy — w okresie pierwszych 30 dni
kalendarzowych zwioki,

— 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy — w okresie kolejnych 30 dni
kalendarzowych zwioki,

— 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy — za kazdy nastepny dzien
zwioki;

liczone za kazdy rozpoczety dzien zwiloki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robdét,

b) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

Cc) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy — za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow,

d) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy —
za kazdy dzien zwitoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — wwysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
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okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy — za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy
lub jej zmiany,

f)  za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy —
za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1
Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

— z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi
Z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego, na zasadach ogoélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkdow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni
zadaniu Zamawiajgcego,

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robét albo pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robdét,

d) Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

e) zostata ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,

f)  zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce majatku
na rzecz Wierzycieli.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$é
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajagcego nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub przerwania realizacji zadania przez Zamawiajgcego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany:
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a) odebraé wykonane roboty,
b) zapfaci¢ za wykonane roboty,
c) zaptaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robét.

§14
Roboty dodatkowe

Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym,
ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamédwienia
publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych
robét od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub
wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt, a wartosé wszystkich takich robdt
wramach Umowy nie przekracza tacznie 50% wartodci Umowy beda przyjmowane przez
Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu
koniecznosci wykonania tych robét.

Protokdt  koniecznosci  jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Wykonawce.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokot
z negocjacji dotyczacych wyceny robét z Wykonawcag zatwierdzony przez Kierownika budowy
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty dodatkowe, ktdrych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznosé¢ wykonania wystapi
w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktérych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajgcego
zmocy Prawa zamdwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przy zachowaniu
norm, parametrow i standardéw, po podpisaniu przez strony Umowy, ustalajacej zakres rzeczowy,
finansowy i terminy wykonania.

Nie uznaje sie za roboty dodatkowe robodt, ktére wynikajg z dokumentacji projektowej i STWIORB
(stanowigcych zatacznik do SIWZ) oraz robét bedacych nastepstwem btedéw lub zaniedbah
Wykonawcy. Prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia -
w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.

§15
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej oraz wyraznej woli
obydwu Stron pod rygorem niewaznosci.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakohczenia roboét o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robét, w szczegdélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

b) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

c) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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d) jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Ewentualne zmiany Umowy dotyczy¢ mogag rowniez:

a) zmiany terminu wykonania i terminu pfatnosci - w przypadku gdy o zmiane taka wystapi
Zamawiajacy, lub zmiana taka stanie sie konieczna ze wzgledu na okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty,

b) zmiany os6b lub podmiotéw odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony
Wykonawcy lub Zamawiajacego - jezeli zmiana taka nie wptynie na pozostate warunki realizacji
Umowy,

c) zmiany zakresu robot - jezeli z wnioskiem takim wystapi Zamawiajgcy lub zmiana taka stanie
sie konieczna ze wzgledu na okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
skfadania oferty.

Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$¢ zmian umowy w nastepujacych przypadkach:

a) gdy zaistniejg okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzieé¢
w chwili zawarcia Umowy, pod warunkiem, Zze zmiana ta sprzyja¢ bedzie optymalnemu
wykonaniu zamowienia, jak réwniez oszczednemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu
srodkéw finansowych,

b) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiajacego,

c) gdy zostanie powzieta informacja o nowych rozwigzaniach technicznych, technologicznych
i jakosciowych, ktorych zastosowanie okaze sie korzystne dla Zamawiajgcego, a nie spowoduje
rozszerzenia zakresu zamoéwienia i koniecznosci zwiekszenia umowionego wynagrodzenia,

d) gdy wystgpig btedy lub niezgodnosci ze stanem faktycznym stwierdzone w dokumentaciji
projektowej iwymagajace zgtoszenia Zamawiajgcemu na podstawie art. 651 Kodeksu
cywilnego,

e) gdy wystapig zmiany, ktérych koniecznos¢ wprowadzenia bedzie wynikata z wymagan instytucji
wspotfinansujacych realizacje przedmiotu umowy.

Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamdwienia publicznego obejmuje rowniez:

a) mozliwos¢ przedtuzenia lub skrocenia terminu wykonania zamdéwienia i innych terminéw
umownych wynikajgcych z SIWZ lub zatgcznikéw do SIWZ,

b) modyfikacje rozmiaru i rodzaju robét w zakresie ustalonych robét zamiennych, bez mozliwosci
jednak rozszerzenia zakresu zaméwienia w zwigzku z zakazem wynikajacym z art. 140 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiany te sprzyja¢ beda optymalnemu
wykonaniu zamowienia, jak réwniez oszczednemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu
Srodkéw finansowych.

Kazdorazowo wniosek o zmiane umowy sktadany przez Wykonawce/Zamawiajgcego musi wptyngé
do Zamawiajgcego/Wykonawcy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni przed
planowanym wprowadzeniem zmian.

Zmiany do Umowy muszg by¢ wprowadzone aneksem w formie pisemnej po wczesniejszym
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego/Wykonawce.

§ 16
Spory

Strony deklarujg wole polubownego zatatwienia ewentualnych sporéw wyniktych z realizacji niniejszej
Umowy.

W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane bedg przez Sad witasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 17
Ustalenia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie powszechnie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegodlnosci Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zaméwieh
publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa.

W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg
sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw prawa i ustalonych zwyczajow.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenieS¢ na osobe trzecig
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Wszelkie pisma przewidziane Umowg uwaza sie za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami
w niej zawartymi), jezeli zostaty osobiscie dostarczone lub przestane przez drugg Strone listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doreczenia pod nastepujace
adresy:

a) pisma do Zamawiajgcego: Gmina Paradyz, ul. Konecka 4 , 26-333 Paradyz
b)  pisma dOWYKONAWCY: ........ooiiiiiiiiiiiiiiiiiii ettt

Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazg jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem,
kazda ze Stron, na zgdanie drugiej, niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz przesyta
je w formie pisemnej, np. listu poleconego.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, doreczenia dokonane na
ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

Osobami wyznaczonymi do uzgodnien i koordynacji robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy
sa;

a) ze strony Zamawiajgcego - P....oooeeeeennennnnniniiiiinns tel oo

b) ze strony Wykonawcy - p.......ccooeeveieiiin. N =
Zataczniki do umowy stanowig integralng czes¢ umowy.

Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgacego.

Zatgcznik do umowy:

1. Oferta Wykonawcy
2. Harmonogram realizacji robot

Zamawiajgcy: Wykonaweca:
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