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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH

Opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, (Dz. U. Nr 202
poz. 2072 „ w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego” i na podstawie Rozporządzenia
Komisji WE nr 213/2008 " w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) " (Dz. U. UE 74 z 15 marca
2008r.)

NAZWA ZADANIA:   ROZBUDOWA ŚWIETLICY W STAWOWICACH WRAZ Z WYPOSA śENIEM I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres inwestycji: 26-333 ParadyŜ, Stawowice dz. Nr 113/2 obręb Stawowice

Inwestor:            Gmina ParadyŜ 26-333 ParadyŜ ul. Konecka 4

WYKAZ ROBÓT wg CPV

1.  kod CPV: 45.11.12.00-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
2.  kod CPV: 45.11.13.00-1  Roboty rozbiórkowe
3.  kod CPV: 45.11.22.10-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
4.  kod CPV: 45.26.27.00-8  Przebudowa budynków
5.  kod CPV: 45.26.25.00.-6  Roboty murarskie i murowe
6.  kod CPV: 45.26.10.00-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne
7.  kod CPV: 45.32.00.00-6  Roboty izolacyjne
8.  kod CPV: 45.26.23.00-4  Betonowanie
9.  kod CPV: 45.26.23.10-7  Zbrojenie
10.  kod CPV: 45.26.23.50-9  Betonowanie bez zbrojenia
11.  kod CPV: 45.42.10.00-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
12.  kod CPV: 45.41.00.00-4 Tynkowanie
13.  kod CPV: 45.44.2000-7  Nakładanie powierzchni kryjących
14.  kod CPV: 45.11.27.10-5 Roboty w zakresie kształtowania terenu
15.  kod CPV: 45.31.00.00-3  Roboty instalacyjne elektryczne
16.  kod CPV: 45.33.22.00-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
17.  kod CPV: 45.33.23.00-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
18.  kod CPV: 45.33.11.00-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
19.  kod CPV: 45.33.12.10-1  Instalowanie wentylacji
20.  kod CPV: 45.34.20.00-6  Wznoszenie ogrodzeń
21.  kod CPV: 45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
obejmujących budowę budynku świetlicy, remont świetlicy w istniejącym budynku, remont nawierzchni
placu wokół budynku oraz remont ogrodzenia. 

• roboty związane z remontem pomieszczenia świetlicy w istniejącym budynku
• zdjęcie warstwy ziemi roślinnej i rozebranie nawierzchni betonowej na terenie przewidzianym

pod budowę
• roboty ziemne związane z budową i przebudową oraz zagospodarowaniem terenu
• wykonanie robót betoniarskich i zbrojarskich 
• wykonanie robót murarskich związanych z budową i przebudową budynku
• wykonanie dachu
• roboty wykończeniowe w zakresie instalowania stolarki budowlanej, tynków, malowania,

wykonywania podłóg i posadzek, wykonywania okładzin na ścianach wewnętrznych
• wykonanie robót dociepleniowych ścian zewnętrznych (metoda BSO)
• roboty związane z remontem ogrodzenia 
• roboty ziemne i nawierzchniowe związane z remontem nawierzchni dziedzińca 
• roboty instalacyjne - elektryczne
• roboty instalacyjne - sanitarne
• wykonanie przyłącza wody i kanalizacji 

   WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH
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   Roboty tymczasowe są to wszystkie roboty, które zgodnie z kontraktem są niezbędne do wykonania całości
zadania, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane     po wykonaniu robót podstawowych. W
tabelach przedmiaru nie uwęglenia się tych robót jako odrębnej pozycji. Roboty te naleŜy wykonać bez
dodatkowego wynagrodzenia a   ich koszt naleŜy przewidzieć w kosztach ogólnych. Do robót tymczasowych
naleŜy między innymi zaliczyć: 

• Przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakończeniu prac budowlanych
• Osłony i zabezpieczenia elementów budynku przed negatywnymi skutkami prowadzenia prac
• MontaŜ rusztowań, podparć i wydzieleń
• Wykonywanie i stosowaniw wszelkich zabezpieczeń umoŜliwiających realizacje prac zgodnie z

warunkami BHP i p.poŜ.
• Korzystanie z urządzeń do transportu, przechowywanie gruzu i materiałów z rozbiórek i

demontaŜy
• Porządkowanie terenu przyległego podczas wyjazdów samochodów z placu budowy

  Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do robót
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie        
i i inwentaryzacja powykonawcza. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać
Zamawiającemu dokumentację odbiorową.         



spec spec

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
przy realizacji projektu:

"ROZBUDOWA ŚWIETLICY W STAWOWICACH WRAZ Z WYPOSAśENIEM I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU"

Adres Inwestycji: 26-333 ParadyŜ, Stawowice dz. nr 113/2 obręb Stawowice 

1.2. Wyszczególnienie robót 

I  CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA - PRZEBUDOWYWANA
  

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku
Rozebranie pokrycia z z papy
Wykonanie ścianki kolankowej i wieńca do wysokości poziomu murłaty 
Uzupełnienie kominów murowanych 
Wykonanie izolacji termicznej stropodachu (z wełny mineralnej) 
Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych
Wykonanie wzmocnień w ścianach (słupy i rygiel ramy oraz nadproŜa)
Wykucie otworów w ścianach 
Zamurowanie otworu drzwiowego i częściowe zamurowanie otworów okiennych bloczkami z betonu

komórkowego (gr. 24cm)  
Rozebranie części podokienych w ścianie w celu wykonania otworów drzwiowych łączących część

istniejącą z częścią nowo budowaną
Ręczne wykonanie wykopów przy istniejącym fundamencie
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych 
Wykonanie izolacji pionowej cieplnej ścian fundamentowych 
Wykonanie drewnianej konstrukcji dachu głównego i daszku nad wejściem do budynku (wiązary

kratowe, murłaty, łaty)
UłoŜenie folii dachowej wstępnego krycia
Wykonanie pokrycia dachu blachą stalowa powlekaną wraz z obróbką blacharską
Wykonanie rynien i rur spustowych 
MontaŜ okien z PCV 
Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych
Wymiana drzwi garaŜowych
Wymiana drzwi wewnętrznych z przedsionka do garaŜu i z przedsionka do istniejącej świetlicy
MontaŜ drzwi przesuwnych, ścianki płycinowej drewnianej przeszklonej i drzwi do pomieszczeń

sanitarnych (w ścianie przylegającej do części nowej)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych po zamurowaniu otworów i po wybiciu otworów okiennych
Przecieranie i filcowanie tynków 
Rozebranie podłogi drewnianej w pomieszczeniu świetlicy
MontaŜ sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z poszyciem z płyt kartonowo - gipsowych
Wykonanie podłogi na gruncie z posadzką z płytek podłogowych w pomieszczeniu świetlicy
MontaŜ podokienników
Wykonanie malowania ścian wewnętrznych (farba emulsyjna)
Wykonanie docieplenia metodą BSO z płyt styropianowych wraz z przygotowaniem podłoŜa i

wykonaniem wyprawy tynkarskiej minealnej
MontaŜ parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej
Okładzina typu Siding z elementów winylowych (podbitka)

II CZĘŚĆ NOWA

Usunięcie humusu
Roboty ziemne – wykopy i zasypy (wykopy fundamentowe pod ściany zewnętrzne i wewnętrzne)
Wykonanie fundamentów betonowych monolitycznych 
Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów (poziome i pionowe) oraz podłóg na gruncie
Ściany fundamentowe
Izolacja cieplne ścian fundamentowych
Murowanie ścian zewnętrznych z otworami (bloczki z betonu komórkowego - gr. 24cm)
Murowanie ścian wewnętrznych z otworami (bloczki z betonu komorkowego - gr. 24cm)
Słupy Ŝelbetowe w ścianach zewnętrznych
Murowanie ścianek działowych (beton komórkowy - gr. 12cm)
MontaŜ nadproŜa Ŝelbetowych prefabrykowanych typu L19 
Wykonanie wieńców Ŝelbetowych monolitycznych
Murowanie kominów 
MontaŜ drewnianej konstrukcji dachu (dach główny i dach nad częscia wejściową - dźwigary kratowe,

murłaty, krokwie, łaty)
Pokrycie dachu blachą stalową powlekaną na łatach
Wykonanie obróbek blacharskich dachu głównego, dachu przy wejściu i kominów



spec spec

MontaŜ rynien i rur spustowych
Wykonanie podbitki typu Siding
Wykonanie warstwowych podłóg na gruncie
Osadzenie okien z PCV
Osadzenie podokienników prefabrykowanych
Osadzenie ościeŜnice metalowe
ZałoŜenie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych płytowych
Osadzenie drzwi zewnętrznych
Wykonanie tynków wewnętrznych 
Wykonanie okładziny ścian z glazury (cześć zapleczowa)
Wykonanie malowanie tynków wewnętrznych
MontaŜ sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych
Malowanie płyt gipsowych sufitów podwieszanych
Izolacje cieplne sufitów podwieszanych
Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO wraz z przygotowaniem podłoŜa i wykonaniem wyprawy

tynkaskiej cienkowarstwowej z tynku mineralnego
Wykonanie parapety zewnętrzne z blachy powlekanej
MontaŜ daszków o lekkiej konstrukcji metalowej z poszyciem z płyt z poliwęglanu
MontaŜ balustrady przy podjeździe do budynku

OGRODZENIE

DemontaŜ istniejącego ogrodzenia wraz z usunięciem fundamentów
Wykopy pod fundament ogrodzenia
Wykonanie fundamentu i betonowego cokołu ogrodzenia
MontaŜ paneli stalowych ogrodzenia oraz bram wjazdowych i furtek

NAWIERZCHNIA

Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej
Usunięcie warstwy ziemi roślinnej
Wykonanie zageszczania i profilowania podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie nawierzchni placu i podjazdu oraz podestów przy wejściu z kostki betonowej na podsypce

cementowo - piaskowej
 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ŚWIETLICY

Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego
Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych
Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Wykonanie instalacji ochrony odgromowej

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Instalacja wody zimnej i ciepłej
Kanalizacja sanitarna
Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni
Instalacja wentylacji

1.3. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.3.1. budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.3.2. robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.3.3. remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej
konserwacji.

1.3.4. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.3.5. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.3.6. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
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1.3.7. pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu
budowlanego.

1.3.8. dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu.

1.3.9. dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.10. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.3.11. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8.

1.3.12. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
uŜytkową.

1.3.13. organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

1.3.14. obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.15. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.3.16. drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.3.17. dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.3.18. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.3.19. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.20. laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.3.21. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.22. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.3.23. poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.3.24. projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.

1.3.25. rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.3.26. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.3.27. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.3.28. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
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rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008  w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U.UE 74
z 15 marca 2008r.).

1.3.29. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.

1.3.30. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi,
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.3.31. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.3.32. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych
organizacji.

1.3.33. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.

1.3.34. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.3.35. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia 213/2008 stosowanie kodów CPV 

1.3.36. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w
udzielonym pełnomocnictwie. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:

- dostarczoną przez Zamawiającego,

- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów
są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których
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dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w
cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) moŜliwością powstania poŜaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIAŁY

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych.

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoŜa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków
umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3  Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5 Wyszczególnienie materiałów

I - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE

   słupki drewniane iglaste śr. 70mm, słupki drewniane iglaste śr. 120mm, drut stalowy okrągły miękki fi
0,5-0,9mm, pręty okrągłe gładkie do zbroj. bet. fi do 7mm, pręty zebrowane 8-14mm, gwoździe budowlane
okrągłe gołe, środek grzybobójczy np CT 99 - roztwór 1:2, cementportlandzki zwykły bez dod. CEMI 32,5,
wapno suchogaszone, belki nadproŜowe L19, bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, drewno okrągłe na
stemple budowlane, szczapy drewniane iglaste uzytkowe korowane, beton zwykły z kruszywa naturalnego,
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deski iglaste obrzynane 25mm i 38mm kl. III, materiały pomocnicze

II - ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE BUDYNKU

     fundamentowe bloczki betonowe, pręty okrągłe gładkie do zbrojenia betonu fi do 7mm, pręty Ŝebrowane
8-14mm, gwoździe okrągłe gołe, lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco, roztwór asfaltowy
do gruntowania, roztwór asfaltowy do izolacji, kit trwale plastyczny, beton zwykły z kruszywa naturalnego,
zaprawa, deski iglaste obrzynane 38mm kl. III, deski iglaste obrzynane 25mm kl. III, sznur konopny
smołowany, drewno okrągłe na stemple budowlane, drewno opałowe, płyty styropianowe frezowane, folia
PCW hydroizolacyjna gr. 0,2mm i gr. 0,8mm

III, IV - ŚCIANY, SŁUPY, WIEŃCE I STROP

  piasek do zapraw, cement portlandzki bez dodatków, wapno suchogaszone, cegła budowlana pełna, cegła
klinkierowa, nadproŜa prefabrykowane, bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiany 07
49x24x24cm, płytki z betonu komórkowego 49x24x12cm, zaprawa murarska, papa asfaltowa izolacyjna,
roztwór asfaltowy do gruntowania, woda do celów budowlanych, pręty gładkie zbrojeniowe, pręty Ŝebrowane
zbrojeniowe, drut stalowy okrągły miękki fi 0,5-0,8mm, gwoździe budowlane okrągłe, deski iglaste
obrzynane 25 I 38mm kl. III, beton zwykły z kruszywa naturalnego,zaprawa, płyty z wełny mineralnej,
drewno okrągłe na stemple budowlane, drewno opałpwe, materiały pomocnicze

V -  MATERIAŁY DO WYKONANIA DACHU I ROBÓT POKRYWCZYCH

  gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane, gwoździe budowlane okrągłe gołe, śruby, podkładki, nakrętki,
uchwyty do rynien dachowych i rur spustowych, xylamit popularny, impregnat, folia dachowa (FWK) z
tworzywa sztucznego, elementy prefabrykowane rur rynien z PCV, elementy prefabrykowane rur
spustowych z PVC,  kształtki z PVC, uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PVC, papa asfaltowa na
tekturze izolacyjna, zaprawa cementowa M80, deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25-38mm,
krwędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II, łaty iglaste nasycone o wymiarach 50x50mm kl.II, blacha
powlekana dachówkowa, wkręty samogwintujące typu SW do blach, wkręty samowiertne z uszczelką,
gąsiory z blachy powlekanej, okapy z blachy powlekanej,  wiatrownice z blachy powlekanej, uszczelki,
blacha powlekana płaska, panele winylowe,  materiały pomocnicze

VI - MATERIAŁY DO WYKONANIA OKIEN I DRZWI

 szkło płaskie okienne ciągnione, szkło płaskie walcowane wzorzyste, ścianki i przegrody drewniane
kompletne, drzwi stalowe podnoszone, drzwi p.poŜ., drzwi drewniane dwuskrzydłowe przesuwane
kompletne, ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, kotwy elastyczne, silikon, kit szklarski
pokostowy, pianka poliuretanowa i pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe, farba olejna
nawierzchniowa, farba olejna do gruntowania, szpachlówka celulozowa, rozcieńczalnik, okna z tworzyw
sztucznych, podokienniki prefabrykowane, kit trwale plastyczny, papa, zaprawa, skrzydła drzwiowe płytowe
wewnetrzne, drzwi drewniane zewnętrzne, ościeŜnica drewniana, drzwi drewniane składane kompletne,
papier ścierny, gips szpachlowy, mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych, materiały pomocnicze

VII - MATERIAŁY DO WYKONANIA TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH I SUFITU PODWIESZANEGO

- elementy systemowe rusztu metalowego pod płyty gipsowo - kartonowe  (profil ścienny C"75", wieszak
obrotowy noniuszowy, wieszak górny noniusza, łacznik poprzeczny jednostronny systemowy 60CD,  łącznik
wzdłuŜny systemowy 60CD, przetyczka do noniusza), kotwy metalowe, blachowkręty 3,5x35mm,
blachowkręty 3,5x25mm, klej winylowy emulsyjny, listwy naroŜnikowe z PCV, piasek do zapraw, ciasto
wapienne (wapno suchogaszone), gips budowlany szpachlowy, gips szpachlowy, zaprawa klejąca - sucha
mieszanka, płyty gipsowo - kartonowe NIDA Ogień, płyty z wełny mineralnej, zaprawa do spoinowania -
sucha mieszanka, zaprawa wapienna M4, zaprawa cementowo - wapienna M15, zaprawa cementowa M50,
zaprawa cementowa M7, płytki ścienne, taśma zbrojąca LNG, elementy prefabrykowane, materiały
pomocnicze

VIII - MATERIAŁY DO WYKONANIA PODŁÓG I POSADZEK

 lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco, płyty styropianowe, piasek do betonów zwykły, piasek do
zapraw, cement 25 z dodatkami, Ŝwir do betonów wielofrakcyjny (2-8mm), Ŝwir do betonów zwykłych, pasta
emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej, mieszanka betonowa, listwy przyścienne z drewna
iglastego, płytki kamionkowe gres, cokoły przyścienne z drewna liściastego, zaprawa klejowa do płytek -
sucha mieszanka, zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka, preparat gruntujacy UNIGRUNT, papa
asfaltowa na tekturze izolacyjna, papa smołowa izolacyjna, roztwór asfaltowy do gruntowania, pasta
emulsyjna, asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej, folia hydroizolacyjna szeroka (6 lub 12m) gr.0,2mm,
drewno opałowe, materiały pomocnicze

IX -   MATERIAŁY DO MALOWANIA

  farba emulsyjna, szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej, klej kostny, materiały pomocnicze

X -  MATERIAŁY DO DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPÓW

  lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco, kątowniki aluminiowe ochronne, emulsja gruntująca np ATLAS
UNIGRUNT, podkładowa masa tynkarska np ATLAS CERPLAST, uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych np ATLAS STOPTER K-20, roztwór asfaltowy do gruntowania, płyty z wełny mineralnej,
styropian, sucha mieszanka tynkarska mineralna no ATLAS CERMIN DR 30, siatka z włókna szklanego,
drewno opałowe, kołki rozporowe z wkrętami, dyble plastikowe z grzybkami, materiały pomocnicze

XI -  MATERIAŁY DO WYKONANIA REMONTU OGRODZENIA

-  słupki z kształtowników walcowanych o przekroju zamkniętym, panele ogrodzeniowe ze stali ocynkowanej
wys. 1,51m, słupki drewniane iglaste śr. 70mm, furka, brama stalowa przesuwna ze słupkami bramowymi,
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acetylen techniczny rozpuszczony, tlen techniczny gat. I 99,5-98%, zaprawa cementowa M100, deski
iglaste obrzynane 50mm kl. III, deski iglaste obrzynane 25mm kl. III, beton zwykły z kruszywa naturalnego,
elementy prefabrykowane cokołu ogrodzenia, zaprawa cementowa M50, woda, materiały pomocnicze

XII - MATERIAŁY DO WYKONANIA NAWIERZCHNI PLACU

-  piasek, piasek uszlachetniony, cement potrlandzki CEMI 32,5 zwykły bez dodatków, kostka brukowa
betonowa gr. 8cm kolorowa, obrzeŜa betonowe, krawęŜniki betonowe 15X30cm, mieszanka betonowa,
deski iglaste obrzynane 25mm kl. III, kit asfaltowy, woda, materiały pomocnicze

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom w projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
uŜytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być
później zmieniany bez jego zgody.

3.1 WYSZCZEGÓLNIENIE SPRZĘTU

   -  koparko - spycharka, spycharka gąsienicowa, równiarka samojezdna, walec statyczny samojezdny,
walec samojezdny wibracyjny, środek transportowy, Ŝuraw samochodowy, wyciąg jednomasztowy
elektryczny,   wyciąg, Ŝuraw okienny przenośny, samochód dostawczy, samochód skrzyniowy, samochód
samowyładowczy, pompa do betonu na samochodzie, wibrator powierzchniowy, giętarka do prętów, noŜyce
do prętów, prościarka do prętów, piła do cięcia kostki, spęŜarka powietrza spalinowa, miksokret, wózek,

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru.
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5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takŜe w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

     Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu. 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

3. Polską Normą lub

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1

6.4 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

[2] KsiąŜka obmiarów

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w
kosztorysie.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone i stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,
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f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie określonym w umowie.

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robót.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór częściowy
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

3. protokoły odbiorów częściowych,

4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

7. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w  „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
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• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2   Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

 


