SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r, (Dz. U. Nr 202
poz. 2072 , w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” i na podstawie Rozporzadzenia
Komisji WE nr 213/2008 " w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) " (Dz. U. UE 74 z 15 marca
2008r.)

NAZWA ZADANIA: ROZBUDOWA SWIETLICY W STAWOWICACH WRAZ Z WYPOSA ZENIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres inwestyciji: 26-333 Paradyz, Stawowice dz. Nr 113/2 obreb Stawowice

Inwestor: Gmina Paradyz 26-333 Paradyz ul. Konecka 4

WYKAZ ROBOT wg CPV

1. kod CPV:45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2. kod CPV: 45.11.13.00-1 Roboty rozbiérkowe

3. kod CPV: 45.11.22.10-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

4. Kkod CPV: 45.26.27.00-8 Przebudowa budynkéw

5. kod CPV: 45.26.25.00.-6 Roboty murarskie i murowe

6. kod CPV: 45.26.10.00-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

7. kod CPV: 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

8. kod CPV: 45.26.23.00-4 Betonowanie

9. kod CPV: 45.26.23.10-7 Zbrojenie

10. kod CPV: 45.26.23.50-9 Betonowanie bez zbrojenia

11. kod CPV: 45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

12. kod CPV: 45.41.00.00-4 Tynkowanie

13. kod CPV: 45.44.2000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

14. kod CPV: 45.11.27.10-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

15. kod CPV: 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

16. kod CPV: 45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

17. kod CPV: 45.33.23.00-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

18. kod CPV: 45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

19. kod CPV: 45.33.12.10-1 Instalowanie wentylacji

20. kod CPV: 45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzen

21. kod CPV: 45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
obejmujacych budowe budynku $wietlicy, remont Swietlicy w istniejgcym budynku, remont nawierzchni
placu wokot budynku oraz remont ogrodzenia.
e roboty zwigzane z remontem pomieszczenia $wietlicy w istniejgcym budynku
» zdjecie warstwy ziemi rodlinnej i rozebranie nawierzchni betonowej na terenie przewidzianym
pod budowe
« roboty ziemne zwigzane z budowa i przebudowg oraz zagospodarowaniem terenu
« wykonanie robét betoniarskich i zbrojarskich
e wykonanie rob6t murarskich zwigzanych z budowa i przebudowag budynku
* wykonanie dachu
< roboty wykonczeniowe w zakresie instalowania stolarki budowlanej, tynkéw, malowania,
wykonywania podtdg i posadzek, wykonywania oktadzin na scianach wewnetrznych
* wykonanie robét dociepleniowych Scian zewnetrznych (metoda BSO)
« roboty zwigzane z remontem ogrodzenia
« roboty ziemne i nawierzchniowe zwigzane z remontem nawierzchni dziedzinca
« roboty instalacyjne - elektryczne
* roboty instalacyjne - sanitarne
e wykonanie przytagcza wody i kanalizacji

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH



Roboty tymczasowe sg to wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktem sg niezbedne do wykonania catosci
zadania, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych. W
tabelach przedmiaru nie uweglenia sie tych robét jako odrebnej pozycji. Roboty te nalezy wykonac¢ bez
dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogolnych. Do rob6t tymczasowych
nalezy miedzy innymi zaliczy¢:

Przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakonczeniu prac budowlanych

Ostony i zabezpieczenia elementéw budynku przed negatywnymi skutkami prowadzenia prac
Montaz rusztowan, podparé i wydzielen

Wykonywanie i stosowaniw wszelkich zabezpieczen umozliwiajgcych realizacje prac zgodnie z
warunkami BHP i p.poz.

Korzystanie z urzadzen do transportu, przechowywanie gruzu i materiatéw z rozbiorek i
demontazy

Porzadkowanie terenu przylegtego podczas wyjazdéw samochoddéw z placu budowy

Prace towarzyszace sa to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, nie zaliczane do rob6t
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie
i i inwentaryzacja powykonawcza. Wykonawca zobowigzany jest na swoéj koszt skompletowac i przekazac
Zamawiajacemu dokumentacje odbiorowa.



1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przy realizacji projektu:

"ROZBUDOWA SWIETLICY W STAWOWICACH WRAZ Z WYPOSAZENIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU"

Adres Inwestycji: 26-333 Paradyz, Stawowice dz. nr 113/2 obreb Stawowice
1.2. Wyszczegoblnienie robot

| CZESC ISTNIEJACA - PRZEBUDOWYWANA

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Rozebranie pokrycia z z papy

Wykonanie $cianki kolankowej i wierica do wysokosci poziomu murtaty

Uzupetnienie kominéw murowanych

Wykonanie izolacji termicznej stropodachu (z welny mineralnej)

Wykucie z muru oscieznic drewnianych

Wykonanie wzmocnien w $cianach (stupy i rygiel ramy oraz nadproza)

Wykucie otworéw w $cianach

Zamurowanie otworu drzwiowegdo i czesciowe zamurowanie otworéw okiennych bloczkami z betonu
komorkowego (gr. 24cm)

Rozebranie czesci podokienych w $cianie w celu wykonania otwordéw drzwiowych taczacych czesé
istniejgca z czescig nowo budowang

Reczne wykonanie wykopow przy istniejacym fundamencie

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej scian fundamentowych

Wykonanie izolacji pionowej cieplnej scian fundamentowych

Wykonanie drewnianej konstrukcji dachu gtéwnego i daszku nad wejsciem do budynku (wigzary
kratowe, muriaty, taty)

Utozenie folii dachowej wstepnego krycia

Wykonanie pokrycia dachu blachg stalowa powlekang wraz z obrébkg blacharskg

Wykonanie rynien i rur spustowych

Montaz okien z PCV

Wymiana drzwi wejsciowych zewnetrznych

Wymiana drzwi garazowych

Wymiana drzwi wewnetrznych z przedsionka do garazu i z przedsionka do istniejgcej Swietlicy

Montaz drzwi przesuwnych, $cianki ptycinowej drewnianej przeszklonej i drzwi do pomieszczen
sanitarnych (w scianie przylegajacej do czesci nowej)

Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych po zamurowaniu otworow i po wybiciu otworéw okiennych

Przecieranie i filcowanie tynkow

Rozebranie podtogi drewnianej w pomieszczeniu $wietlicy

Montaz sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z poszyciem z ptyt kartonowo - gipsowych

Wykonanie podtogi na gruncie z posadzka z ptytek podtogowych w pomieszczeniu swietlicy

Montaz podokiennikow

Wykonanie malowania $cian wewnetrznych (farba emulsyjna)

Wykonanie docieplenia metodg BSO z piyt styropianowych wraz z przygotowaniem podtoza i
wykonaniem wyprawy tynkarskiej minealnej

Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej

Oktadzina typu Siding z elementéw winylowych (podbitka)

Il CZESC NOWA

Usuniecie humusu

Roboty ziemne — wykopy i zasypy (wykopy fundamentowe pod $ciany zewnetrzne i wewnetrzne)

Wykonanie fundamentéw betonowych monolitycznych

Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow (poziome i pionowe) oraz podtdg na gruncie

Sciany fundamentowe

Izolacja cieplne $cian fundamentowych

Murowanie $cian zewnetrznych z otworami (bloczki z betonu komoérkowego - gr. 24cm)

Murowanie $cian wewnetrznych z otworami (bloczki z betonu komorkowego - gr. 24cm)

Stupy zelbetowe w $cianach zewnetrznych

Murowanie $cianek dziatlowych (beton komdérkowy - gr. 12cm)

Montaz nadproza zelbetowych prefabrykowanych typu L19

Wykonanie wiencéw zelbetowych monolitycznych

Murowanie kominéw

Montaz drewnianej konstrukcji dachu (dach gtéwny i dach nad czescia wejsciowa - dzwigary kratowe,
murtaty, krokwie, aty)

Pokrycie dachu blachg stalowg powlekang na tatach

Wykonanie obrébek blacharskich dachu gtéwnego, dachu przy wejsciu i kominow



Montaz rynien i rur spustowych

Wykonanie podbitki typu Siding

Wykonanie warstwowych podtdg na gruncie

Osadzenie okien z PCV

Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych

Osadzenie oscieznice metalowe

Zatozenie skrzydet drzwiowych wewnetrznych ptytowych

Osadzenie drzwi zewnetrznych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych

Wykonanie oktadziny $cian z glazury (czes$¢ zapleczowa)

Wykonanie malowanie tynkéw wewnetrznych

Montaz sufitbw podwieszanych o konstrukcji metalowej z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych
Malowanie piyt gipsowych sufitéw podwieszanych

Izolacje cieplne sufitdw podwieszanych

Ocieplenie $cian zewnetrznych metodg BSO wraz z przygotowaniem podtoza i wykonaniem wyprawy

tynkaskiej cienkowarstwowej z tynku mineralnego

Wykonanie parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
Montaz daszkow o lekkiej konstrukcji metalowej z poszyciem z ptyt z poliweglanu
Montaz balustrady przy podjezdzie do budynku

OGRODZENIE

Demontaz istniejgcego ogrodzenia wraz z usunieciem fundamentéw
Wykopy pod fundament ogrodzenia

Wykonanie fundamentu i betonowego cokotu ogrodzenia

Montaz paneli stalowych ogrodzenia oraz bram wjazdowych i furtek

NAWIERZCHNIA

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni betonowej

Usuniecie warstwy ziemi roslinnej

Wykonanie zageszczania i profilowania podtoza pod warstwy konstrukcyjne

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie nawierzchni placu i podjazdu oraz podestow przy wejsciu z kostki betonowej na podsypce

cementowo - piaskowej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE W POMIESZCZENIACH BUDYNKU SWIETLICY

Wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego

Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych

Wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Wykonanie instalacji ochrony odgromowej

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Instalacja wody zimnej i cieptej

Kanalizacja sanitarna

Instalacja centralnego ogrzewania i kottowni
Instalacja wentylacji

1.3. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.



1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

whadciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwo$ci okredlonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$é obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w



rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. U.UE 74
z 15 marca 2008r.).

1.3.29. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jako$ci i iloéci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.3.30. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.3.31. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetiac¢ roboty budowlane.

1.3.32. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.3.33. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t
podstawowych.

1.3.34. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.3.35. Wspoélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 213/2008 stosowanie kodéw CPV

1.3.36. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacije
projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnosc robdt z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozhieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych



dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg,
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczehstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajgq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych.

Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda,
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania roznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegoélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5 Wyszczegolnienie materiatow
| - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE

stupki drewniane iglaste $r. 70mm, stupki drewniane iglaste $r. 120mm, drut stalowy okragty miekki fi
0,5-0,9mm, prety okragte gtadkie do zbroj. bet. fi do 7mm, prety zebrowane 8-14mm, gwozdzie budowlane
okragte gote, srodek grzybobdjczy np CT 99 - roztwor 1:2, cementportlandzki zwykly bez dod. CEMI 32,5,
wapno suchogaszone, belki nadprozowe L19, bloczki z betonu komérkowego gr. 24cm, drewno okragte na
stemple budowlane, szczapy drewniane iglaste uzytkowe korowane, beton zwykly z kruszywa naturalnego,



deski iglaste obrzynane 25mm i 38mm kl. 1ll, materialy pomocnicze
Il - ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE BUDYNKU

fundamentowe bloczki betonowe, prety okragte gtadkie do zbrojenia betonu fi do 7mm, prety zebrowane
8-14mm, gwozdzie okragte gote, lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco, roztwor asfaltowy
do gruntowania, roztwor asfaltowy do izolaciji, kit trwale plastyczny, beton zwykly z kruszywa naturalnego,
zaprawa, deski iglaste obrzynane 38mm Kl. 11, deski iglaste obrzynane 25mm Kl. Ill, sznur konopny
smotowany, drewno okragte na stemple budowlane, drewno opatowe, plyty styropianowe frezowane, folia
PCW hydroizolacyjna gr. 0,2mm i gr. 0,8mm

I, IV - SCIANY, SLUPY, WIENCE | STROP

piasek do zapraw, cement portlandzki bez dodatkéw, wapno suchogaszone, cegta budowlana petna, cegta
klinkierowa, nadproza prefabrykowane, bloczki z betonu komoérkowego autoklawizowanego odmiany 07
49x24x24cm, plytki z betonu komoérkowego 49x24x12cm, zaprawa murarska, papa asfaltowa izolacyjna,
roztwor asfaltowy do gruntowania, woda do celéw budowlanych, prety gtadkie zbrojeniowe, prety zebrowane
zbrojeniowe, drut stalowy okragty miekki fi 0,5-0,8mm, gwozdzie budowlane okragte, deski iglaste
obrzynane 25 | 38mm kl. 111, beton zwykly z kruszywa naturalnego,zaprawa, ptyty z welny mineralnej,
drewno okragte na stemple budowlane, drewno opalpwe, materialy pomocnicze

V - MATERIALY DO WYKONANIA DACHU | ROBOT POKRYWCZYCH

gwozdzie budowlane okragte ocynkowane, gwozdzie budowlane okragte gote, Sruby, podktadki, nakretki,
uchwyty do rynien dachowych i rur spustowych, xylamit popularny, impregnat, folia dachowa (FWK) z
tworzywa sztucznego, elementy prefabrykowane rur rynien z PCV, elementy prefabrykowane rur
spustowych z PVC, ksztaltki z PVC, uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PVC, papa asfaltowa na
tekturze izolacyjna, zaprawa cementowa M80, deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25-38mm,
krwedziaki iglaste wymiarowe nasycone kL1, taty iglaste nasycone o wymiarach 50x50mm kL1, blacha
powlekana dachéwkowa, wkrety samogwintujace typu SW do blach, wkrety samowiertne z uszczelka,
gasiory z blachy powlekanej, okapy z blachy powlekanej, wiatrownice z blachy powlekanej, uszczelki,
blacha powlekana ptaska, panele winylowe, materialy pomocnicze

VI - MATERIALY DO WYKONANIA OKIEN | DRZWI

szkifo ptaskie okienne ciggnione, szkfo ptaskie walcowane wzorzyste, $cianki i przegrody drewniane
kompletne, drzwi stalowe podnoszone, drzwi p.poz., drzwi drewniane dwuskrzydiowe przesuwane
kompletne, oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, kotwy elastyczne, silikon, kit szklarski
pokostowy, pianka poliuretanowa i pianka poliuretanowa-opakowanie cinieniowe, farba olejna
nawierzchniowa, farba olejna do gruntowania, szpachléwka celulozowa, rozcienczalnik, okna z tworzyw
sztucznych, podokienniki prefabrykowane, kit trwale plastyczny, papa, zaprawa, skrzydta drzwiowe ptytowe
wewnetrzne, drzwi drewniane zewnetrzne, oscieznica drewniana, drzwi drewniane skiadane kompletne,
papier Scierny, gips szpachlowy, mineralna szpachléwka do tynkdw zewnetrznych, materialy pomocnicze

VII - MATERIALY DO WYKONANIA TYNKOW WEWNETRZNYCH | SUFITU PODWIESZANEGO

- elementy systemowe rusztu metalowego pod ptyty gipsowo - kartonowe (profil $cienny C"75", wieszak
obrotowy noniuszowy, wieszak gorny noniusza, tacznik poprzeczny jednostronny systemowy 60CD, tgcznik
wzdluzny systemowy 60CD, przetyczka do noniusza), kotwy metalowe, blachowkrety 3,5x35mm,
blachowkrety 3,5x25mm, klej winylowy emulsyjny, listwy naroznikowe z PCV, piasek do zapraw, ciasto
wapienne (wapno suchogaszone), gips budowlany szpachlowy, gips szpachlowy, zaprawa klejgca - sucha
mieszanka, ptyty gipsowo - kartonowe NIDA Ogien, ptyty z welny mineralnej, zaprawa do spoinowania -
sucha mieszanka, zaprawa wapienna M4, zaprawa cementowo - wapienna M15, zaprawa cementowa M50,
zaprawa cementowa M7, ptytki Scienne, tasma zbrojgca LNG, elementy prefabrykowane, materiaty
pomocnicze

VIIl - MATERIALY DO WYKONANIA PODLOG | POSADZEK

lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco, ptyty styropianowe, piasek do betonéw zwykty, piasek do
zapraw, cement 25 z dodatkami, zwir do betonéw wielofrakcyjny (2-8mm), zwir do betonéw zwyklych, pasta
emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej, mieszanka betonowa, listwy przyscienne z drewna
iglastego, ptytki kamionkowe gres, cokoty przyscienne z drewna lisciastego, zaprawa klejowa do ptytek -
sucha mieszanka, zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka, preparat gruntujacy UNIGRUNT, papa
asfaltowa na tekturze izolacyjna, papa smotowa izolacyjna, roztwér asfaltowy do gruntowania, pasta
emulsyjna, asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej, folia hydroizolacyjna szeroka (6 lub 12m) gr.0,2mm,
drewno opalowe, materialy pomocnicze

IX- MATERIALY DO MALOWANIA
farba emulsyjna, szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej, klej kostny, materiaty pomocnicze
X - MATERIALY DO DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH | STROPOW

lepik asfaltowy bez wypelniaczy na gorgco, katowniki aluminiowe ochronne, emulsja gruntujgca np ATLAS
UNIGRUNT, podkfadowa masa tynkarska np ATLAS CERPLAST, uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt
styropianowych np ATLAS STOPTER K-20, roztwdr asfaltowy do gruntowania, ptyty z wetny mineralnej,
styropian, sucha mieszanka tynkarska mineralna no ATLAS CERMIN DR 30, siatka z wiékna szklanego,
drewno opatowe, kotki rozporowe z wkretami, dyble plastikowe z grzybkami, materiaty pomocnicze

XI- MATERIALY DO WYKONANIA REMONTU OGRODZENIA

- stupki z ksztattownikéw walcowanych o przekroju zamknietym, panele ogrodzeniowe ze stali ocynkowanej
wys. 1,51m, stupki drewniane iglaste $r. 70mm, furka, brama stalowa przesuwna ze stupkami bramowymi,



acetylen techniczny rozpuszczony, tlen techniczny gat. | 99,5-98%, zaprawa cementowa M100, deski
iglaste obrzynane 50mm Kl. Ill, deski iglaste obrzynane 25mm kl. 1ll, beton zwykly z kruszywa naturalnego,
elementy prefabrykowane cokotu ogrodzenia, zaprawa cementowa M50, woda, materiaty pomocnicze

XII - MATERIALY DO WYKONANIA NAWIERZCHNI PLACU

- piasek, piasek uszlachetniony, cement potrlandzki CEMI 32,5 zwykly bez dodatkow, kostka brukowa
betonowa gr. 8cm kolorowa, obrzeza betonowe, krawezniki betonowe 15X30cm, mieszanka betonowa,
deski iglaste obrzynane 25mm Kl. Ill, kit asfaltowy, woda, materiaty pomocnicze

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

3.1 WYSZCZEGOLNIENIE SPRZETU

- koparko - spycharka, spycharka gasienicowa, rowniarka samojezdna, walec statyczny samojezdny,
walec samojezdny wibracyjny, srodek transportowy, zuraw samochodowy, wycigg jednomasztowy
elektryczny, wyciag, zuraw okienny przenosny, samocho6d dostawczy, samochdd skrzyniowy, samochod
samowytadowczy, pompa do betonu na samochodzie, wibrator powierzchniowy, gietarka do pretéw, nozyce
do pretdw, prosciarka do pretdw, pita do cigcia kostki, spezarka powietrza spalinowa, miksokret, wozek,

4. TRANSPORT

4.1 Og6Ine wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsg, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.



5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.
6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.3 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisOw i informaciji o ich istnieniu.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1

6.4 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone i stanowig zataczniki do odbioru roboét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,



f) operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijag projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j i
przedmiarze robat.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robo6t

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robo6t
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6inego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy



Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegdblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robo6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
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kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5 Odbidr pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w ,Odbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:



» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).



