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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI W SOLCU W KIERUNKU STAWOWIC

PT-KT od km 0+000 (PT) do km 0+358 (KT)

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi
* Zlecenie Gminy Paradyz

1.2. MATERIALY | OPRACOWANIA ZRODLOWE WYKORZYSTANE PRZY
OPRACOWANIU PROJEKTU:

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa przedmiotowego odcinka drogi w skali
1:500

* Woyniki inwentaryzacji i uzupetniajgcych pomiarow terenu, przeprowadzonych
przez projektanta w lutym 2017roku

* Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkdéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181)

» Polskie normy zwigzane z projektem

1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
PRZEBIEG DROGI W PLANIE

Droga prowadzi przez teren rowninny, niezabudowany.

Poczatek opracowania PT (km 0+000) zostat zlokalizowany w osi jezdni
asfaltowej w miejscowosci Solec na granicy pada drogowego DK74.

Koniec opracowania KT (km 0+358) zlokalizowano w osi jezdni o nawierzchni
zwirowej na granicy dziatek ew. nr 459 i 600/3.

1.3.1. Droga

Szeroko$¢ pasa drogowego zmienna od 12,5 do 7,0m

Szerokos¢ istniejgcej jezdni zwirowej zmienna, od ok. 4,0m

Przebudowg objety odcinek drogi, na ktérym wystepuje jezdnia o nawierzchni
zwirowej. Po obu stronach jezdni sg pobocza gruntowe.

W stanie istniejagcym jezdnia i pobocza nie posiadajg odpowiednich spadkow
poprzecznych. Pobocza sg zatrawione co utrudnia odprowadzenie wody z
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nawierzchni. Odwodnienie drogi jest powierzchniowe na przylegty teren w pasie
drogowym.

1.3.2. Urzadzenia obce w pasie drogowym

 3eWD - prad od km 0+000 do km 0+011
w km 0+344

 woD110 — wodociag w km 0+012

* woD40 — przytgcze w km 0+269

1.3.3 Obiekty inzynierskie

Na przebudowywanym odcinku wystepujg dwa przepusty drogowe:
w km 0+001 i w km 0+175.

1.3.4 Zjazdy

Przebudowg objeto trzy zjazdy indywidualne bramowe i jeden zjazd publiczny
drogowy.

1.4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
DANE WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

o Klasa drogi—D
0 Kategoria ruchu — KR1
o0 Predkos¢ projektowa — 30km/h

Zakresem opracowania objeto nastepujace roboty:

e przygotowanie podioza

* wykonanie podbudowy

* wykonanie warstwy Scieralnej

* wykonanie utwardzenia poboczy
» wykonanie przebudowy zjazdéw
» ustawienie znakdéw drogowych

1.4.1 W projekcie przebiegu drogi w planie

Poczatek opracowania PT (km 0+000) zostat zlokalizowany w osi jezdni
asfaltowej w miejscowosci Solec na granicy pada drogowego DK74.

Koniec opracowania KT (km 0+358) zlokalizowano w osi jezdni o nhawierzchni
zwirowej na granicy dziatek ew. nr 459 i 600/3.

W przebiegu trasy wystepujg trzy zatamania trasy w planie. W zatamanie W1
wpisano tuk kotowy. Z1 km 0+150,15 i Z2 km 0+255,40
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Charakterystyczne elementy tuku kotowego przedstawiono w tabeli:
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1.4.2 W profilu podiuznym

Ze wzgledu na uproszczong forme projektu zrezygnowano z opracowania profilu
podiuznego osi drogi. Niwelete nalezy wpisac w istniejacy przebieg drogi z
uwzglednieniem projektowanej konstrukcji nawierzchni. Uzyskane spadki niwelety
umozliwiajg sprawne dziatanie odwodnienia. Przebieg niwelety ptynny.
Poczatek opracowania PT nalezy dostosowac do rzednej osi jezdni w km 0+000, a
koniec KT do rzednej w osi istniejgcej jezdni o nawierzchni ttuczniowo-zwirowej w
km 0+358.

1.4.3 W przekrojach normalnych

Na odcinku PT-KT :

SZEROKOSC JEZDNI:

—5,0m od km 0+000 do km 0+009,48
- 5,0 do 4,0 od km 0+009,48 do km 0+029,48

- 4,0m od km 0+029,48 do km 0+358,00

SPADKI POPRZECZNE JEZDNI - na odcinkach prostoliniowych i tuku spadek

dwustronny 2%

SZEROKOSC POBOCZY - 0,75m

SPADKI POPRZECZNE POBOCZY - Spadek poprzeczny poboczy na catym
odcinku wynosi 8%.

1.4.4 Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni gtéwnej i poboczy

Na odcinku PT-KT drogi wedtug poczynionych obserwacji odbywa sie przewaznie
ruch lokalny o matym natezeniu.
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- konstrukcja jezdni na podbudowie istniejgcej nawierzchni ttuczniowo — zwirowej:

. Podbudowa dolna (pomocnicza) - istniejgca nawierzchnia ttuczniowo-
zwirowa wyprofilowana i zageszczona

. Podbudowa goérna (zasadnicza) :
- podbudowa gorna z kruszywa tamanego niezwigzanego (ttuczen
kamienny) 0/31,5mm — 20cm (po zageszczeniu)

. Skropienie podbudowy gérnej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8kg/m?

. Nawierzchnia z betonu asfaltowego:
- AC11S — warstwa Scieralna — gr. 4cm po zageszczeniu

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni poboczy — utwardzenie kruszywem
tamanym niezwigzanym 0/31,5mm - gr. 10cm po zageszczeniu

1.4.5 Odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe na przylegty teren w pasie drogowym.
2. ZJAZDY INDYWIDUALNE | DROGOWE

Przebudowg objeto zjazdy indywidualne: w km 0+014,40; w km 0+044,80; w km
0+264,9 oraz zjazd publiczny w km 0+351,74
Geometria zjazdéw przedstawiona na rys. ,Przebieg drogi w planie”

3. OBIEKTY INZYNIERSKIE
Istniejgce przepusty drogowe nie sg objete przebudowa.
4. UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE

W pasie drogowym przebudowywanego odcinku wystepuje uzbrojenie podziemne
opisane w punkcie 1.3.2

Roboty ziemne zwi gzane z przebudow g drogi w rejonie wyst epowania urz gdzen
podziemnych powinny by ¢ prowadzone r ecznie za wiedz g i pod nadzorem
wiasciwych bran zowo stu zb.

Gdyby w czasie prowadzenia robot natrafiono na kable i przewody nie zaznaczone
na planie sytuacyjnym nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ uzytkownika.

5. OZNAKOWANIE PIONOWE

Oznakowanie pionowe opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

6. ORGANIZACJA RUCHU
Na odcinku drogi odbywa sie przewaznie ruch lokalny o $rednim natezeniu. Sg to

ciggniki i maszyny rolnicze, samochody osobowe, samochody dostawcze i
samochody ciezarowe. Odbywajacy sie ruch drogowy zorganizowano przy uzyciu
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znakdéw drogowych. Lokalizacja znakéw zostata przedstawiona na rys. ,Przebieg
drogi w planie”

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

8. OCHRONA Wt ASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Inwestycje nalezy realizowaé zapewniajgc poszanowanie wystepujacych,
uzasadnionych interesoéw 0s0b trzecich. Realizacja przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nie moze naruszac przepisow art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, tj. powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkow
tacznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi — na nieruchomosciach sasiednich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wkasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzenh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w
szczegoblnym zakresie zgodnym z Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
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elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji robot az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki
pionowe, poziome, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory,
os$wietlenie ciagdw komunikacyjnych, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

12. WYKOPALISKA

O wszelkich wykopaliskach, monetach, przedmiotach warto$ciowych, budowlach
oraz innych pozostatosciach o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkrytych na terenie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w t.odzi, chronigc réwnoczesnie obiekt do czasu podjecia
stosownych decyzji.

13. MATERIALY

Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

14. SPRZET

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

15. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatow / sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

16. WPLYW INWESTYCJI NA OCHRON E SRODOWISKA

Wplyw przedsiewziecia na srodowisko na etapie eksploatacji bedzie miat charakter
staty i nie bedzie oddziatywat negatywne na srodowisko i zdrowie ludzi.
Remont nawierzchni drogi poprawi ptynnos¢ jazdy i ograniczy emisje spalin i pytow
do powietrza. W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie pogorszenia
oddziatywania inwestycji na klimat akustyczny; wrecz przeciwnie, remont nawierzchni
na drodze poprawi ptynnosc¢ jazdy i ograniczy emisje hatasu.

Nie przewiduje sie znacznych zmian w uksztattowaniu terenu. Remontowana

droga zostanie dowigzana wysokosciowo do stanu istniejgcego.
Remont drogi nie wptynie na pogorszenie komunikacji drogi publicznej. Wobec

powyzszego nie przewiduje sie powstania ucigzliwosci w obrebie projektowanej
inwestycji i jej negatywnego oddziatywania na sgsiednie nieruchomosci.

1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:
1.1. Utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej
1.2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowania o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego oraz materiatéw, ktére w sposoéb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, po zakonczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
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Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskanie wskazan odpowiedniego organu dla trasy i
miejsca zdeponowania odpaddw zgodnie Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pOzniejszymi zmianami)

17. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Oddziatywanie przebudowywanej drogi nie wykracza poza obszar nieruchomosci
inwestora.

Przebudowa drogi nie wptynie na zmiane komunikacji drogi publicznej. Wobec
powyzszego nie przewiduje sie powstania ucigzliwosci w obrebie projektowanej
inwestycji i jej negatywnego oddziatywania na sgsiednie nieruchomosci.

UWAGA

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wykonania i odbioru
robét budowlanych przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

10
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- bran za drogowa

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA DROGI
W SOLCU W KIERUNKU STAWOWIC

od km 0+000 (PT) do km 0+358 (KT)

numer ewidencyjny dziatek: 460 - obreb Poptawy Kolonia

2. Nazwa inwestora oraz jego adres
Gmina Parady z
26-333 Parady z, ul. Konecka 4

3. Imie i nazwisko autora opracowania

mgr inz. Patrycja Baryta

11
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1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢
realizacji poszczegoélnych obiektow

* przygotowanie podioza

« wykonanie podbudowy

* wykonanie warstwy Scieralnej

» wykonanie utwardzenia poboczy i zjazdéw
* oznakowanie pionowe

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Urzadzenia obce w pasie drogowym

e 3eWD - prad od km 0+000 do km 0+011
w km 0+344

 woD110 — wodocigg w km 0+012

* woD40 — przytgcze w km 0+269

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, kt6  re mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego
zamierzenia inwestycyjnego zwigzane sg z elementami zagospodarowania
terenu.

4. Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych

W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowic
moze ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych
oraz sieci uzbrojenia terenu. Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem
wykonywania tych robat.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robo6t, ktore mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP
okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
przeszkolg pracownikOw w sprawie postepowania z osobami, ktérych
bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg koniecznos¢ zastosowania
przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz wyznaczg osoby do
bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonania robot budowlanych

* Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot

budowlanych wiasciwego inspektora pracy na 7 dni przed terminem
rozpoczecia budowy, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robét
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budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 oséb, albo na ktorej planowany czas
przekracza 500 osobodni
» Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy
» Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy
* Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow
* Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb
uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie
terenu budowy lub robét jest niemozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢
staty nadzor
e Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub
wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje
sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine
e Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢:
- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc
- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone
- obstugiwane przez przeszkolone osoby
* Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych roboét
* Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢é wykonywane oraz sposobu
wykonywania tych robot
* Bezpieczng odlegtosé wykonywania robét ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujq sie te sieci. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu sieci
podziemnych a takze gtebienie rowdw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie
* Przed rozpoczeciem prac osoba nadzorujgca pracownikow informuje
pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i
stosowanych sygnatach ostrzegawczych
» Czynnosci zdejmowania lub regulowania narzedzia roboczego maszyny
roboczej sg wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym
* Miejsca prowadzenia rob6t nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce robaot i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot w pasie drogowym
* Wykonawca rob6t ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia.
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OPRACOWANIE GEODEZYJNE
PRZEBUDOWA DROGI W SOLCU W KIERUNKU STAWOWIC

PT-KT od km 0+000 (PT) do km 0+358 (KT)

PT 5683458.04 7440456.16
Z1 5683572.83 7440552.64
Z2 5683653.50 7440620.24
KT 5683733.28 7440684.76
KL1 5683464.10 7440463.38

w1 5683460.39 7440460.33
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